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S.00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn: „Uregulowanie ruchu turystycznego w 
Rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej ”. 
Lokalizacja inwestycji: Gmina Janów, powiat częstochowski, województwo śląskie. 

1.2. Zakres stosowania S T 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót. 
 
1.2.1 Szczegółowe warunki wymagań kwalifikacji technicznych uczestnika przetargu. 

1.2.1.1. Wykonawca musi przedłożyć listę osób proponowanych do zatrudnienia przy realizacji 
umowy, udokumentować zatrudnienie kierownika budowy, z co najmniej 5 letnim stosownym 
doświadczeniem zawodowym, w tym przynajmniej 3 lat na stanowisku kierownika w zakresie 
budownictwa drogowego oraz majstra lub brygadzistę, z co najmniej 3 letnim stosownym 
doświadczeniem zawodowym /należy załączyć ich życiorysy zawodowe/. Ponadto w tym konkretnym 
przypadku, będą brani również pod uwagę następujący członkowie zespołu wykonawczego /nie należy 
załączać życiorysów zawodowych/: 

— 2 operatorów maszyn; 
— 2 kierowców; 
— 8 pozostałych pracowników wykwalifikowanych; 

 
1.2.1.2.  Wykonawca musi wykazać możliwości wykonania robót dokumentując posiadanie sprzętu 
niezbędnego do wykonania Umowy, a mianowicie: 
— koparko-ładowarka     - 1 szt 
— spycharka 75KM      - 1 szt 
— samochód samowyładowczy o ładowności 5-10t  - 2 szt 
— walec wibracyjny 7,5 tony    - 1 szt 
— walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 tony   - 1 szt. 
— walec statyczny 10 ton     - 1 szt. 
W/w sprzęt winien być własnością uczestnika przetargu. 
 
1.2.1.3 Harmonogram wykonania robót 

Program robót pokazujący  kolejność procedur i zaakceptowany przez uczestnika przetargu, 
harmonogram wykonania robót winien uwzględniać następujące terminy: 

- rozpoczęcie robót 23.01.2008r. 
- zakończenie robót 20.05.2008r. 

 W celu dokonania odbioru końcowego należy przedłożyć dokumenty wyszczególnione w art. 6 i 16  
umowy na wykonanie robót. 
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1.2.1.4.Doświadczenie uczestnika przetargu w wykonywaniu robót o podobnym 

charakterze. 

Uczestnik przetargu musi udokumentować wykonanie jako główny wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat, 
przynajmniej dwóch robót o podobnym charakterze, będącym przedmiotem przetargu, z podaniem ich 
wartości, zakresu wykonanych robót oraz daty i miejsca wykonania. Stosowne zaświadczenia winny 
potwierdzać, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi Część 3: 
 
S 00.00.00. Wymagania ogólne  

S 00.00.01. Zaplecze wykonawcy 

S 01.01.00. Budowa ścieżki rowerowej 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych Umowy normy państwowe, instrukcje  
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Budowy 

Zamawiający przekaże Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi 
do przeprowadzenia Robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej  
i 1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w Umowie. 
W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych 
oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąże się odbudować punkty, 
które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych: 

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców składają się z: 
—  przedmiaru, 
—  specyfikacji technicznych, 
— opisów technicznych, 
— harmonogramu robót 
—  podstawowych rysunków. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji 
warunków umowy zostanie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie przygotowywania ofert 
przetargowych w Urzędzie Gminy Janów. 
 
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu Umowy: 
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Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie  

w  ramach Ceny Umownej 

 
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

• kolejność wykonywania robót 
• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

2. Dokumentację powykonawczą i pomiar geodezyjno powykonawczy Robót opracowaną na bazie 
projektu technicznego. 
 
1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
przedłożone Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy; wymagania określone w 
jednym dokumencie, który stanowi część Umowy, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak 
gdyby były zawarte w całej dokumentacji. 
Jak stanowią Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami 
powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane. Wykonawca nie może 
czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentach Umownych i w 
przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić inspektora nadzoru, który zadecyduje o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz 
Specyfikacjach Technicznych. Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że znajdują 
się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania 
Robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca na własny 
koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 
 
1.4.4. Bezpieczeństwo Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru aktualny 
projekt zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji. 
Przez cały okres trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność ogrodzeń oraz znaków, dla 
których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia 
do wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Rozpoczęcie Robót 
zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. Koszt zabezpieczenia 
budowy nie podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być uwzględniony w Cenie Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich zakończenia i 
końcowego odbioru. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie istniejącego 
drzewostanu (buki) przed uszkodzeniem sprzętem mechanicznym, pracującym na budowie. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację składowisk i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru,  
c) zanieczyszczeniem obszaru leśnego substancjami ropopochodnymi (oleje, smary, 
paliwo do pracującego sprzętu) 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, poza terenem 
leśnym rezerwatu przyrody.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Zabezpieczenie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokółu Odbioru 
Końcowego przez Komisję Odbiorową. (składającą się Inspektora nadzoru, przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy). 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. Każdy odcinek 
Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres 
trwania Robót, aż do momentu wydania protokółu odbioru końcowego. Inspektor nadzoru może 
zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca 
nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich 
zabezpieczenie. 
1.4.8. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót.  
 
2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
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przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. 
 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakości materiałów i wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i 
przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz Robót. 
 
 

3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,  
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
3.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności z: 

— Polską Normą lub 
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją i spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.   

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona  do  Robót   będzie posiadać  te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. 
 
3.4. Dokumenty Budowy 

3.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy  Zamawiającym 
a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia robót. 
Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za  prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, 
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ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 
pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane 
w chronologicznej kolejności. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

— datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Zamawiającego 
     Dokumentacji Projektowej,  
— daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót,  
— postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty, 

                 przyczyny i czas trwania opóźnień,  
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
— datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora nadzoru  

                 wstrzymania Robót, 
— daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i  

                 ostatecznych odbiorów Robót,  
— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,    
— dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót,  
— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań 

           wraz z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
3.4.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów należy stosować w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót wystąpią roboty 
dodatkowe konieczne, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem  Umowy. Zamawiający, 
a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi 
wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru. 
 

3.4.3. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. 
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. 
Wszystkie dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub 
Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie. 
 
4.ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń w Umowie, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi końcowemu 
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c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

4.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zamawiającej. 
 
4.2. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. 
Inspektor nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Zamawiającego wydadzą Protokół odbioru 
końcowego. 
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST . 
W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
nawierzchni lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach umowy. 
 

4.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót  
 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 
Po dokonaniu wpisu o zakończeniu robót, na 21 dni przed terminem Odbioru  Końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (wraz ze zgodą na zmiany 
wyrażoną przez projektanta i przy jego udziale) oraz dodatkową, jeśli została  sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5.Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
6. Świadectwo jakości wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,   
    wykonanych zgodnie z ST. 
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8. Pomiar geodezyjny powykonawczy Robót. 

4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robót 
związanych z usunięciem wad/błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję składającą 
się z przedstawicieli Użytkownika, Wykonawcy, Zamawiającego wraz z Inspektorem nadzoru. 
Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad/błędów/uszkodzeń. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 
Powinien on zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 [1] Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414).  

[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 
[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).  
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 
[5] Warunki Ogólne. 
[6] Warunki Szczegółowe Umowy 
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S.00.00.01. ZAPLECZE WYKONAWCY 
 
SPIS  TREŚCI 

1. Zaplecze Wykonawcy ............................................ 15 
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S 00.00.01  ZAPLECZE WYKONAWCY: 
 
1.Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
 składowych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 

2.Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie  
   zatwierdzonego przez PIP planu organizacji i bezpieczeństwa. 

W kosztach budowy należy przewidzieć według potrzeb: 
- doprowadzenie energii elektrycznej 
- doprowadzenie wody 
- ogrodzenie 
- oznakowanie 

Koszty z właściwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem   
zaplecza ponosi Wykonawca. 
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S - 01.01.00 

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  
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SPIS TREŚCI: 
 
 
S.01.01.01     WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.......... 18 

S.01.01.02     ROBOTY ZIEMNE .............................................................................. 21  

S.01.01.03     WYKONANIE PODSYPKI............................... .................................... 23  

S.01.01.04     WYKONANIE NAWIERZCHNI  ........................................................... 25 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wytyczeniem osi ścieżki rowerowej i jej punktów wysokościowych dostosowanych 
do istniejącego terenu. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót mających na celu 
wytyczenie w terenie trasy (osi) ścieżki rowerowej, które wykona geodeta uprawniony. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy wchodzą: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi,  
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w    
    sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane o długości 0,50m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć długość około 1,50m. 
 

3. SPRZĘT 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
— teodolity lub tachimetry 
— niwelatory 
— dalmierze 
— tyczki 
— łaty 
— taśmy stalowe, szpilki 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogólne" . 

4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifika-
cje i uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
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5. ODBIÓR ROBÓT 

5.1. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie nastąpi na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych, które Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru. 
 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna  0-1.    Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  
    Kartografii,   Warszawa 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
4. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
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S – 01.01.02.  ROBOTY  ZIEMNE 
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1. WSTĘP 

1.1. WYKONANIE ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla realizacji ścieżki 
rowerowej. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
1.2. WYKONANIE KORYTA 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki ewentualnie spycharki. 
Zagęszczenie podłoża należy wykonać walcami wibracyjnymi 7,5t., dopuszcza się również stosowanie 
zagęszczarek wibracyjnych spalinowych. Nie wymaga się pomiarów stopnia zagęszczenia podłoża. 
Przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne zgłosić należy do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.3. WYWÓZ GRUNTU 
Zgodnie z P.T nadmiar gruntu z koryta należy wywieźć poza obręb robót na odległość 5,0km. Miejsce 
składowania gruntu zostanie wskazane przez zamawiającego. Wywóz gruntu z koryta wykonać przed 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. W trakcie prac sprzętem mechanicznym (spycharka, koparka, 
samochody samowyładowcze) zwrócić szczególną uwagę na istniejące zadrzewienie. W szczególnych 
przypadkach dokonać zabezpieczenia drzew np. deskami. 
 
 
1.4.  PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
Normy: 
 
1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy 
                                   odbiorze 
3. BN-72/8932  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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S. 01.01.03   

WYKONANIE PODSYPKI   
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S. 01.01.03  Wykonywanie podsypki 

1.1. Warstwy podsypkowe 

Po wyprofilowaniu podłoża zgodnie z S.01.01.02 i dokonaniu jego odbioru przez Inspektora 
nadzoru, należy wykonać podsypkę piaskową z piasku średnioziarnistego. W razie konieczności, 
przed rozłożeniem warstwy piasku należy wykonać uzupełniające wyrównanie podłoża. Grubość 
warstw podsypkowych według Projektu Technicznego wynosi 5,0cm.   
Warstwę piasku należy wyrównać do wymaganego profilu i zagęścić z polewaniem wodą. 
Zagęszczenie wykonać walcem jednoosiowym, wibracyjnym 0,6 t lub zagęszczarki płytowej 
wibracyjnej. Roboty po wykonaniu zgłosić do odbioru przez Inspektora nadzoru. 
 
1.2. Zakres robót do wykonania 

- podsypka na powierzchni 5200,00 m2 

 
1.3. Przepisy związane 

 
PN-B-11113         Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
                                         drogowych  piasek. 
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S. 01.01.04  

WYKONANIE NAWIERZCHNI  
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S.01.01.04  Wykonanie nawierzchni  
 
1.1. Warstwa dolna nawierzchni tłuczniowej 

Do wykonania dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej należy zastosować kruszywo kamienne 
sortowane. Grubość dolnej warstwy nawierzchni (podbudowy) wynosi 10cm. Na wykonaną 
uprzednio podsypkę piaskową należy włożyć podkład z tłucznia. Podkład należy uwałować 
walcami statycznymi samojezdnymi 10t.. Następnie należy rozścielić dolną warstwę tłucznia 
i wykonać jej wyrównanie pod szablon. W trakcie zagęszczania dolnej warstwy nawierzchni 
stosować polewanie wodą zaścielonego tłucznia. Wykonaną dolną warstwę nawierzchni 
tłuczniowej Wykonawca zgłosi do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.2. Warstwa górna nawierzchni tłuczniowej 
 
Warstwę nawierzchniową zgodnie z Projektem Technicznym należy wykonać z klińca 
z wypełnieniem i klinowaniem miałem kamiennym przy zachowaniu grubości warstwy 8,0cm. 
Nawierzchnie uformować tak, aby były zachowane projektowane spadki poprzeczne. Warstwa 
górna musi być dobrze zagęszczona, a ewentualne zaniżenia wyrównane miałem kamiennym.  
W trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych należy prowadzić ciągłą pielęgnacje nawierzchni 
polegającą na zwilżaniu jej wodą i ewentualnym uzupełnianiu miałem kamiennym odsłoniętych 
ziarn tłucznia kamiennego. Łączna długość projektowanej ścieżki rowerowej wynosi 2600,00m,  
a szerokość 2,00m. Nawierzchnia ścieżki winna być wyniesiona około 5,0cm ponad teren co 
zapewni odprowadzenie wód opadowych.  
 
1.3. Zagęszczenie warstw nawierzchni 
 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno się odbywać, aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie nawierzchni sprawdzać według BN-77/8931-12. Zagęszczenie 
nawierzchni stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy niż 2,2. Badania należy wykonać 
płytą V.S.S. 
 
1.4. Odbiór robót  
 
Zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych S.T.  
  
 
1.5. Przepisy związane  

 
PN-B-11112             Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznakowanie modułu odkształcenia  
                                               nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN - 68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
               i łatą. 

 
 

 
 

 
 


