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L. WYKAZ KODOW CPV

- S.00.00. Wymagania og6lne - CPV 45233210-4

- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8

- S.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

- S.03.00. Roboty instalacyjne

- S.03.01. Budowa hydroforni wraz z podtaczeniem 1 wyposazeniem — branza sanitarna
(CPV 45232152-2), (CPV 45232150-8), (CPV 45232400-6)

- S.03.02. Instalacje elektryczne hydroforni - CPV 45310000-3, CPV 45315100-9,
CPV 45315700-5

- S.04.00. Roboty drogowe - CPV 45233140-2

- S.05.00. Roboty budowlane

- S.05.01. Ogrodzenie przepompowni - CPV45340000-2

- S.05.02. Fundamety kontenera - CPV 45220000-5

- S.05.03. Wykonanie kontenera - CPV 28111100-4

1L WYMAGANIA OGOLNE S.00.00.

1. Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa hydroforni przy ul. Szkolnej
w miejscowosci Siedlec.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstaweg opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne
dla robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegodlnych
asortymentow robot nizej wymienionych:
- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8
- S.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
- S.03.00. Roboty instalacyjne
- S.03.01. Budowa hydroforni wraz z podtaczeniem i wyposazeniem — branza sanitarna
(CPV 45232152-2), (CPV 45232150-8), (CPV 45232400-6)
- S.03.02. Instalacje elektryczne hydroforni - CPV 45310000-3, CPV 45315100-9,
CPV 45315700-5
- S.04.00. Roboty drogowe - CPV 45233140-2
- S.05.00. Roboty budowlane
- S.05.01. Ogrodzenie przepompowni - CPV45340000-2
- S.05.02. Fundamety kontenera - CPV 45220000-5
- S.05.03. Wykonanie kontenera - CPV 28111100-4
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OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonaweca i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem. Dla zadan nie prowadzonych wedlug
zasad FIDIC Inzynier/Kierownik projektu nazywany begdzie Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiarow

Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakoS$ci
materialow oraz robot.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Niweleta

Wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé

Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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Przetargowa dokumentacja projektowa

Cze¢s$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys

Wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Teren budowy

Teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane

Czeg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/

przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gltownych trasy oraz reperow,

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial

na dokumentacj¢ projektowa:

- zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacjg
projektowa oraz projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i1 zostana
przekazane Wykonawcy,

- wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania

okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje ich

kolejnos¢:

- Umowa ( porozumienie kontraktowe )

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

- Dokumentacja kosztowa ( przedmiary robot dla dokumentacji projektowe;j )
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Wszystkie materialy i sprzet wymienione w Szczegolowych Specyfikacjach
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej lub przedmiarach robot moga zosta¢
zastapione na etapie postgpowania przetargowego rownowaznymi innych typow lub
producentow.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg¢ w dobrym stanie przez caly

okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac¢ wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego

halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed,

- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow

sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone

do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie

o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania

tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot

ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow

od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasnos$ci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik
projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkéw zostaty usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialdéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki
wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy
1 przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepisoéw. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera
/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢é ceng
kontraktowa.
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2. Materialy
Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego zroédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot.
Pozyskiwanie materialtow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materialow ze zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow pochodzacych ze Zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatoéw, dzierzawy i inne
jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska
na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja Zrédel materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie
odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usuni¢ciem
1 niezaptaceniem
Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju  materialu w  wykonywanych  robotach, = Wykonawca powiadomi
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Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie

badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one

uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢

1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika

projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych

kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje

wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspotprace 1 pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materialdéw przeznaczonych
do realizacji robot,

- Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca wuzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzg¢t uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
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potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzegt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga by¢é
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ =zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana, usunigte
przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/

Kierownika projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia BHP.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

- system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw  sterujacych, a takze wyciaganych  wnioskéw
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow

robot,
- sposob  postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz robot
z czegstotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé

dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/

Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/

Kierownika projektu o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji

Inzyniera/ Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okre§lonym

W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu

na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek

1 badania materialbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca

i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt

prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniac

zgodno$¢ materialdw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan

kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wyltacznie na

wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa

1 ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtdrnych

lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty

powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez

Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1

- 1 ktore spetniaja wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika

projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioré6w robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu

do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Ksiagzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robdot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig

W sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy

beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)

nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot
Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cz¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjgcia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
zST1iew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
zST1ew. PZJ,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci
Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem  projektu
1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe¢ urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

Uwaga:

Ze wzgledu na trwajace prace nad ujednoliceniem i dostosowaniem polskich norm
i przepiséw do wymogéw Unii Europejskiej, dla przywolanych w tresci niniejszych
Specyfikacji Technicznych nalezy zastosowa¢é ich aktualne na dzien prowadzenia
robdt odpowiedniki.
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III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 POMOCNICZE S.01.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt przygotowawczych zwiazanych z budowa
hydroforni przy ul. Szkolnej w miejscowosci Siedlec.
Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji opisywanych robot.
Zakres SST
Przez roboty przygotowawcze i pomocnicze majace na celu realizacj¢ inwestycji rozumie
sig:
- roboty pomiarowe przy obiekcie i przewodach wodociagowych, kanalizacyjnych
oraz kablach elektrycznych w tym roboty geodezyjne zwiazane z wytyczeniem
1 inwentaryzacja powykonawcza,
- roboty zwiazane z rozbiorka fragmentdw poboczy oraz ogrodzenia,
- roboty zwiazane ze zdjeciem warstwy humusu jezeli wystepuje.

2. Materialy, sprzet, transport, wykonanie robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.
Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gldwne
obiektu hydroforni, przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych oraz kabli i dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie
tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.
Punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu trzpieni
stalowych lub pali drewnianych.
Rozbiorka konstrukcji pobocza oraz ogrodzenia przy uzyciu koparki, spycharek oraz
recznie. Zatadunek ziemi przy pomocy tadowarki.
Materiaty pochodzace z rozbiorki sa wilasno$cia zamawiajacego i beda przez niego
rozdysponowane lub odwiezione na sktadowisko wskazane przez inspektora nadzoru.
W  miejscach gdzie wystepuje, warstwa humusu, powinna by¢ ona zdjeta
z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z wskazaniami InZzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

3. Kontrola jakosci
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii.
Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z rozbidrkami polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Sprawdzenie jako$ci robdt dotyczacych zdjecia humusu polega na wizualnej ocenie
kompletnosci jego usunigcia.
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4. Obmiar robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiarow podano w ST S.00.00. Wymagania ogolne.

5. Odbior robot
Odbiér robdt powinien przebiegaé zgodnie =z obowigzujacymi przepisami
1 normami.

6. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

IV.  ROBOTY ZIEMNE S.02.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwiazanych z budowa hydroforni przy
ul. Szkolnej w miejscowosci Siedlec.
Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji opisywanych robot.
Zakres SST
Przez roboty ziemne majace na celu realizacj¢ inwestycji rozumie si¢ wykonanie
w gruncie wykopow.
W zakres wykonywania wykopdw ujeto nastgpujace czynnosci:
- wykonanie wykopu,
- transport wykopanego materiatu,
- sktadowanie wykopanego materiatu,
- umocnienie wykopow,
- odwodnienie wykopow (tylko jezeli zachodzi taka koniecznos¢),
- przywoéz gruntu do wymiany,
- wywo0z nadmiaru gruntu,
- zageszezenie wykopow,
- zasypanie wykopow.

2. Materialy, sprzet, transport, wykonanie robot
Na czas budowy jej teren nalezy oznakowaé. Oznakowanie prowadzonych robdt
w pasie drogowym powinno by¢ zgodne z Instrukcja stanowiaca zatacznik nr 1
do zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
nr 184 z dnia 06.06.1990 r. z pdzniejszymi zmianami.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow prowadzone bgda rg¢cznie lub przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.
Transport gruntu odbywaé si¢ bedzie samowyladowczymi $rodkami transportu,
na odkltad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Odchylenie osi korpusu
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ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm1 -3 cm.

Szeroko$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman
w planie.

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢
szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy wykonywac roboty ziemne
1 montazowe, prowadzac rownoczesnie odwadnianie wykopow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego rgcznie, nalezy pozostawic,
w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm,
za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala
si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrana warstwe gruntu usunaé
r¢gcznie. Z dna wykopu nalezy usunaé kamienie, korzenie i grudy, dno wyrdwnac,
a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podtoza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu,
zastgpujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zaggszczonej tawy
piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza
nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy doszto do przeglgbienia dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. W przeciwnym razie przewidzie¢ jego wymiang.

Po zakonczeniu posadowienia rur, kabli i wykonaniu obsypki przystapi¢ do zasypywania
wykopow. Grunt zasypowy do wypeknienia wykopu powinien by¢ luzny i suchy, nie
zawiera¢ czastek wigkszych niz 30 mm. W celu stabilizacji gruntu stosowa¢ zaggszczanie
mechaniczne warstw, co 40 cm, przy uzyciu S$redniej wielko$ci zaggszczarek
wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zaggszczajace mozna stosowac dopiero przy przekryciu
rury min. 1,0 m. Warto$¢ wskaznika zaggszczenia gruntu powinna by¢ zgodna
z Dokumentacjq Projektowa.

3. Kontrola jakosci
Kontrolg jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowiazujace przepisy
i normy.

4. Obmiar
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiarow podano w ST S.00.00. Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych oraz m’
(metr kwadratowy) wykonanego umocnienia $§cian wykopow.

23



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
., Budowa hydroforni w miejscowosci Siedlec, gm. Janow”

5. Odbiér
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg obowiazujacych przepisow, norm i SST daly wyniki pozytywne.

6. Podstawa platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

7. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane.
BN-72/8932-01 - Roboty drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.
PN-70/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

1 badania przy odbiorze.
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

V. ROBOTY INSTALACYJNE S.03.00.

V.. BUDOWA HYDROFORNI WRAZ Z PODLACZENIEM
I WYPOSAZENIEM — BRANZA SANITARNA S .03.01.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa hydroforni przy
ul. Szkolnej w miejscowosci Siedlec.
Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji opisywanych robot.
Zakres SST
Zakres opracowania obejmuje budowe:

- przewodoéw wodociagowych zasilania i powrotu,

- podiaczenia budynku hydroforni do istniejacego szamba,

- hydroforni (z budynkiem kontenerowym — S.05.02 1 S.05.03).

2. Materialy
Do wykonania zadania objgtego SST stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
- rury 1 ksztaltki z PE 80 SDR 11 o $rednicy @ 125/11,4 mm,
- rury i ksztaltki z PVC SDR 34 S 16,7 kl. S dla $rednicy @ 160/4,7mm,
rury wodociagowe ze stali ocynkowanej O 32;
- rury wodociagowe ze stali @ 100;
- hydrofornia zgodne z Dokumentacja Projektowa,
- armatura i urzadzenia wod. — kan. zgodne z Dokumentacja Projektowa,
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- kruszywa na podsypke i obsypkeg.
Wszystkie wymienione materialy nalezy skltadowaé¢ zgodnie z wytycznymi ich
producentéw i obowiazujacymi przepisami.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu hydroforni powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzgtu do zaggszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. Transport
Rury 1 pozostale materiaty wykazane w pkt. 2 moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
zgodnie z zaleceniami ich producenta.

5. Wykonanie robot
Roboty montazowe - rury w gruncie
Przewody nalezy uktada¢ na glebokosciach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
Przewody nalezy utozy¢ w podsypce i obsypce piaskowej. Podsypka piaskowa — grubos¢
20 cm, zaggszczenie 95%, wykonana z materiatu, ktory powinien spelniaé¢ nastgpujace
wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wigkszych niz 20 mm,
- nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni 1 innych przedmiotow, ktére moglyby

spowodowac uszkodzenie rury.

Po utozeniu 1 sprawdzeniu szczelnos$ci rur przysypac r¢cznie warstwa piaskowej obsypki.
Obsypka powinna zagwarantowaé przewodom dostateczne podparcie ze wszystkich stron
tak, aby uktadana rura nie ulegla przemieszczeniu. Musi by¢ ona wykonana natychmiast
po inspekcji i1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka rury musi by¢
prowadzona az do uzyskania gr. 30 cm (po zggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie obsypki 90%, wykonane r¢eznie. Material wykorzystywany na obsypke
powinien spetnia¢ te same wymagania, co materiat do wykonania podsypki. Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé¢ ewentualne
oszalowanie wykopu.
Potaczenie rur nalezy wykonywac przez zastosowanie:
- gumowych uszczelek — PVC
- zgrzewania - PE
Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowa¢ tam gdzie to konieczne
tuki, kolana 1 trojniki.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego odcinka przed zamuleniem.

Hydrofornia

Hydroforni¢ wraz z instalacjami wewngtrznymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé przy
budynku.

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez

Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktow wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

- badanie odchylenia spadku przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie zmiany kierunkow przewodu 1 ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci przewodow,

- zgodno$¢ wykonania hydroforni z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
1 +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow.

7. Obmiar robot
W przypadku hydroforni jednostka obmiarowa jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanej hydroforni (tacznie
z podlaczeniami i instalacjami).
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8. Odbior robot

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwiagzane z budowa zasilania i powrotu wody oraz przylaczem sanitarnym.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnos$ci przewodow,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez

nadzoér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelno$ci catego przewodu)

zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato speinione,

nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci

od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnoSci
Cena wykonania 1 szt.. hydroforni obejmuje:
- wykonanie wykopu,
- zakup 1 montaz hydroforni (+nadbudowa) zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- wykonanie zasilania i powrotu wody,
- wykonanie podiaczenia sanitarnego do istniejacego szamba,
- wykonanie instalacji wewnetrznych technologicznych,
- wykonanie instalacji wewngtrznych wod. — kan.
- roboty wykonczeniowe,
- zagospodarowanie terenu obiektu zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(ogrodzenie, drogi i chodniki, zielen itd.).

10. Przepisy zwiazane

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospoika.

BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
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BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

V.II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI S.03.02.

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej S.03.02 sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt elektrycznych zwiazanych z instalacjami elektrycznymi
hydroforni w miejscowosci Siedlec gm. Janow.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna S.03.02 jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w w/w punkcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zakres robot objetych ST
Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych hydroforni w miejscowosci Siedlec
gm. Janow.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczaca robdt elektrycznych zwiazana jest
z wykonaniem:
- instalacji elektrycznych wewngtrznych w budynku przepompowni tj:

a) instalacji o§wietleniowej;

b) instalacji gniazd wtykowych;

¢) instalacji ogrzewania elektrycznego;

d) instalacji zasilania i sterowania urzadzen technologicznych.
- rozdzielnicy elektrycznej RG;
- instalacji odgromowej i przeciwprzepigciowe;.
OKkreslenia podstawowe
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych
w uktadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- Ilub wielozytowych
polaczonych rownolegle), wraz z osprzgtem, utozone na trasie od punktu zasilajacego
do odbiornika stuzaca do przesytania energii elektryczne;.
Trasa kabla - Pas terenu lub przestrzeni, w ktorym ulozone sa jedna lub wigcej linii
kablowych.
Napiecie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napigcie miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore zostata
zbudowana linia kablowa.
Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementéw stuzacych do taczenia,
zakanczania lub rozgateziania linii kablowe;.
Mufa kablowa — zestaw elementow shuzacych do taczenia dwoch odcinkéw linii
kablowych zapewniajacych polaczenie elektryczne 1 mechaniczne kabli oraz
zapewniajacych wlasciwa izolacjg.
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Glowica kablowa — zestaw elementdw zapewniajacych wlasciwe zakonczenie linii
kablowej, umozliwiajacych podtaczenie kabla do zaciskow urzadzenia zapewniajacych
wlasciwe warunki pracy kabla.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym rzut poziomy linii kablowe;j
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
(rurociagu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdtuz trasy
innego urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie — miejsce, w ktorym odleglos¢ trasy linii kablowej
od przebiegajacych w poblizu urzadzen jest mniejsza niz dopuszczalna odno$nymi
przepisami.

Odlegtos¢ skrzyzowania - odleglo$¢ pomiedzy krzyzujacymi si¢ urzadzeniami mierzona
w rzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gornej
krawedzi urzadzenia potozonego nizej.
Opaska oznaczeniowa kabla — ta§ma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
Z naniesionymi w sposob trwaly (np. wytloczonymi) danymi identyfikujacymi lini¢
kablowa:
- trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koncowym,
- typ kabla,
- napigcie znamionowe linii kablowej,
- wilasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacjg linii,

rok budowy linii kablowe;.
Oznaczmk kablowy — stupek betonowy z wytloczona litera ,,K” (kabel) lub ,,M” (mufa)
stuzacy do oznakowania trasy kabla ulozonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na
linii kablowe;.
Ostona kabla — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
innego urzadzenia.
Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczania kabli przy przej$ciach pod
przeszkoda terenowa.
Przecisk (przewiert) - przepust wykonany metoda bez odkrywkowa z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe — zabezpieczenie dziatajace pod wptywem pradu
przekraczajacego okreslona warto$¢ przez okreslony przeciag czasu.
Zabezpieczenie przeciazeniowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktore ma na celu
ochron¢ zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu
temperatury, wywotanego przeptywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastgpstw wywolanych
przeptywem pradu zwarciowego.
Obwod odbiorczy — uktad elektryczny skladajacy si¢ z zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego umieszczonego na poczatku ukladu oraz linii i przylaczonego do niej
odbiornika wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo - pradowe.
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Uziom — przedmiot lub zesp6l przedmiotoéw umieszczonych w gruncie, tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z gruntem.

Przewdd ochronny (PE) —przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki
ochrony przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujacych
czesci:

- przewodzacych dostgpnych,

- przewodzacych obcych,

- gltownej szyny uziemiajacej,

- uziomu,

- uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania.

Potaczenie wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostgpnych
lub/i czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

Obwod — zespot elementow instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i chronionych
przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem.

Oprzewodowanie — zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) oraz
elementéw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostoni¢¢ przewodow.

Urzadzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celow jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdzial lub
wykorzystanie energii elektrycznej, sa to maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Rozdzielnia elektroenergetyczna — wyodrgbniona czg$¢ budynku sktadajaca si¢ z
urzadzen rozdzielczych 1 aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego
napigcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z
urzadzeniami pomocniczymi.

Korytko kablowe — podpora kablowa stanowiaca ciagte podtoze, z wygietymi do gory
bokami z przykryciem.

Wsporniki instalacyjne — poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym koncem,
rozmieszczone w odstegpach od siebie, na ktorych uktada si¢ przewody lub kable
Urzadzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celow jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub
wykorzystanie energii elektrycznej, sa to maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone
do wilaczenia w obwody elektryczne, spetniajace jedna lub wigcej z nastepujacych
funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtaczanie, taczenie.

Urzadzenie piorunochronne — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorunéw.

Zwody — cze$¢ zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do
przejmowania wytadowan piorunowych.

Przewody odprowadzajace — cz¢$¢ zewngetrznego urzadzenia piorunochronnego,
przeznaczona do odprowadzania pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. ,,Wymagania
ogolne".

30



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
., Budowa hydroforni w miejscowosci Siedlec, gm. Janow”

Opis rozwiazan technicznych

Doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni

Przepompownia sieciowa zasilana bgdzie kablem ziemnym typu YKY 4x10 ze
skrzynki pomiarowej SP umieszczonej w linii ogrodzenia dziatki. Skrzynka pomiarowa
SP bedzie zasilana ze zlacza kablowego ZK umieszczonego bezposrednio przy niej.
Przylacze energetyczne przepompowni wody zostanie zrealizowane na podstawie
warunkoéw przyltaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENION S.A. i nie
wchodzi w zakres robdt objety niniejsza specyfikacja.

Rozdzielnica glowna RG

Rozdzielnicg gldowna RG nalezy wykona¢ w oparciu o skrzynke w II klasie izolacji
o wymiarach 550x800x225. Stopien ochrony wynosi [P54.
W RG nalezy umiesci¢ zabezpieczania obwodoéw oswietleniowych, gniazd wtykowych,
zabezpieczenie rozdzielnicy sterowniczej RS pompowni, wytacznik gléwny, uktad
kontroli obecnos$ci napigcia, uktad sygnalizacji otwarcia drzwi do budynku przepompowni
oraz modem GPRS w celu powiadamiania w postaci SMS na telefon komoérkowy o braku
napigcia oraz otwarciu drzwi do przepompowni.

Wewnetrzne instalacje elektryczne
Instalacja oswietlenia

Pomieszczenie przepompowni nalezy o$wietli¢ za pomoca opraw swietlowkowych
mocowanych na wysokosci 2,6m. do konstrukcji dachu kontenera.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY-zo3x1,5 -750V
uktadanymi w korytkach instalacyjnych. Laczniki nalezy zamontowa¢ w wykonaniu
hermetycznym na wysokosci 1,4m.

Instalacja gniazd wtykowych

W budynku przepompowni nalezy zabudowa¢ gniazda wtykowe 1-fazowe 16/230V oraz
jedno gniazdo 3-fazowe 16A/400V z wytacznikiem. Nalezy zabudowaé gniazda
bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym. Instalacje prowadzi¢ przewodami kabelkowymi
typu YDY-zo o przekrojach i ilosciach zyt dobranych do konkretnego obwodu
elektrycznego.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w korytkach kablowych z tworzywa sztucznego.

Instalacja ogrzewania
Ogrzewanie pomieszczenia pompowni nalezy wykona¢ za pomoca ogrzewacza
elektrycznego wnetrzowego o mocy PN=2,0kW.

Zasilanie rozdzielnicy sterowniczej RS
Rozdzielni¢ sterownicza pompowni wody nalezy zasili¢ kablem YKYZo- 5x4

uktadanym w rurze ochronnej RL47 pod posadzka.

Zasilanie i sterowanie pompowni
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Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice zasilajaco-sterownicza RS pomp,
zabudowana na konstrukcji zestawu. Rozdzielnica RS jest elementem prefabrykowanym i
dostarczanym wraz z zestawem pompowym. Rozdzielnica sterownicza powinna zostaé
wykonana w obudowie o stopniu ochrony IP54 wg PN-92/E-08106, ze wszystkimi
niezbednymi elementami zasilania elektrycznego i sterowania. Na plycie aparatowej
wewnatrz obudowy nalezy zabudowac uktady zasilania elektrycznego silnikoéw pomp
wyposazone w styczniki, zabezpieczenia zwarciowe, termiczne, przed zanikiem fazy oraz
listwy taczeniowe i przekaznik zabezpieczenia przed suchobiegiem, a takze modut
regulatora sterownika. Tory elektryczne silnikow pomp w zestawie z przelaczana
przetwornica czgstotliwo$ci  wyposazone powinny by¢ w dodatkowe uktady
zabezpieczajace oraz styczniki umozliwiajace przetaczanie przetwornicy. Na drzwiach
obudowy nalezy zabudowa¢ modut klawiatury i1 wys$wietlacza sterownika, lampki
sygnalizacyjne oraz przyciski sterownicze do recznej kontroli pracy pomp, a na $ciance
bocznej - wytacznik glowny.

W zestawie hydroforowym pompy (potaczone rownolegle) powinny by¢ wlaczane

1 wylaczane przez sterownik mikroprocesorowy na podstawie sygnatow z czujnikdéw
pomiarowych, bedacych na wyposazeniu urzadzenia.
Sterownik ma za zadanie utrzymywacé zadana warto$¢ cisnienia (przedzialu cis$nien) w
kolektorze ttocznym zestawu, niezaleznie od wielko$ci rozbioru wody i ci$nienia na
ssaniu, zmienia kolejno$¢ pracy pomp, kontroluje, zabezpiecza i sygnalizuje sprawnos¢
ruchowa catego urzadzenia i poszczegdlnych pomp.

Zestaw pompowy powinien by¢ wyposazony w przetwornice czgstotliwosci, ktora
bedzie realizowata doktadna stabilizacja zadanej wartosci ci$nienia (regulacja ciagta).
Warto$¢ zadana ci$nienia na wyjsciu powinna by¢ regulowana przez bezstopniowe
sterowanie predkosci obrotowej silnika jednej pompy (zasilanej z przetwornicy
czgstotliwosdci) oraz przez wilaczanie 1 wylaczanie pozostatych pomp (z silnikami
zasilanymi bezposrednio z sieci) w zaleznosci od potrzeb. Uklad powinien umozliwiaé
zmiang przyporzadkowania przetwornicy czgstotliwosci do silnika innej pompy po
zadanym czasie (np. co 24 h). Takie rozwiazanie pozwala na rownomierne zuzycie pomp.
Sterownik powinien spetnia¢ nastgpujace funkcje:

» utrzymuje zadana warto$¢ ci$nienia (przedzialu cisnienia) w kolektorze ttocznym
zestawu przez odpowiednie zataczanie pomp w zaleznosci od poboru wody;

» umozliwia wlaczanie/wytaczanie pomp w takiej kolejnosci aby wszystkie pompy miaty
podobny czas pracy,

* uniemozliwia jednoczesne wlaczenie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w czasie
rozruchy poszczegdlnych pomp;

» zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wylaczajac kolejno poszczegdlne pompy
zestawu przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadane;j,

* wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w kolektorze
ttocznym;

* pozwala na wylaczenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmienia si¢
liczba pracujacych pomp, a ci$nienie ttoczenia znajduje si¢ pomigdzy zadani wartosciami
minimalna i maksymalna.
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Rozdzielnicg RS zestawu pompowego nalezy wyposazy¢ w modem GPRS w celu
wysytania komunikatow w postaci SMS o pracy zestawu (przede wszystkim alarmy) na
telefon komorkowy.

Ponadto zestaw pompowy powinien by¢ wyposazony w nastepujace zabezpieczenia:

- zabezpieczenie od suchobiegu - realizowane przez sond¢ konduktometryczna,
zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w kolektorze tlocznym ponad wartosé
dopuszczalng - realizowane przez presostat,

zabezpieczenie przed spadkiem ci$nienia w kolektorze ssawnym ponizej wartosé
dopuszczalng - realizowane przez presostat,

zabezpieczenie przed praca niepelnofazowa oraz zanikiem napigcia zasilania -
realizowane przez czujnik kontroli faz.

Zadziatanie tych zabezpieczen powoduje wylaczenie uktadu oraz wiaczenie alarmowego
sygnatu akustycznego.

System detekcji otwarcia drzwi

W obiekcie pompowni nalezy wykona¢ system detekcji otwarcia drzwi do
pomieszczenia pompowni wykonany w oparciu o tacznik krancowy o stopniu ochrony
IP65. Lacznik krancowy nalezy zabudowaé¢ w futrynie drzwi wejsciowych. Sygnal z
tacznika krancowego nalezy wprowadzi¢ poprzez uktad sterowania do modemu GPRS
zabudowanego w rozdzielnicy RG.
Informacja o otwarciu drzwi pompowni w postaci SMS za pomoca modemu GPRS
powinna by¢ przesytana na telefon komérkowy obstugi pompowni.
Na elewacji budynku nalezy zabudowaé sygnalizator optyczno-akustyczny, ktory bedzie
alarmowal w przypadku otwarcia drzwi wejsciowych do budynku przez osoby
nieupowaznione. Na elewacji rozdzielnicy glownej RG nalezy zamontowac tacznik z
kluczykiem w celu odstawienia sygnalizacji alarmowej po otwarciu drzwi. W celu
odstawienia instalacji alarmowej nalezy w ciagu 1 min. przekrgci¢ tacznik.
Ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa

Jako zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢ pokrycie metalowe dachu. Jako
przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ metalowa konstrukcje kontenera. Pokrycie
dachowe nalezy polaczy¢ ze stupami konstrukcji kontenera za pomoca drutu Fe/Zn ¢8.
Wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu powinny by¢
polaczone najkrotsza droga z blacha pokrycia dachowego.
Uziom przewidziano jako otokowy z ptaskownika ocynkowanego 30x4mm uktadanego
na glgbokosci 0,8m w odleglosci >Im od zewngtrznej krawedzi kontenera. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10€) warunek ten nalezy sprawdzi¢ pomiarem po
wykonaniu uziomu.
Przy skrzyzowaniach kabli wchodzacych do budynku z plaskownikiem uziomu,
ptaskownik nalezy obnizy¢ na gigbokos¢ ok.1,6m. Przewody uziemiajace wykonaé z
ptaskownika 30x4mm.
Potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomem wykonaé przez spawanie. Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym do
wysoko$ci 30cm nad ziemia 1 20cm pod ziemig. Chronione powinny by¢ takze miejsca
spawane. Przewody uziemiajace polaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi za pomoca
ztaczy kontrolnych ZK na wysokosci ok. 0,5m.
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Dla ukladu zasilania przewidziano dwustopniowy system ochrony przepigciowej
z wykorzystaniem ogranicznikow przepie¢ klasy B+C, zapewniajacy wiasciwa ochrong
przed przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi indukowanymi przez sprowadzenie
poziomu napi¢¢ udarowych odpowiadajacych kategorii C. Kompletny ukiad nalezy
zabudowa¢ w rozdzielnicy ,,RG”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogo6lne".

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe]
1 specyfikacji technicznych,

- stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa ,,B”
wydany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie
odpowiednich jednostek badawczych,

- dla wyrobow nie objgtych obowiazkiem certyfikacji — stosowaé wyroby
posiadajace stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed
rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Linie kablowe

Do budowy kablowych linii zasilajacych n.n. nalezy stosowac¢ kable o izolacji i powtoce

polwinitowej na napigcie 0,6/1kV typu:

- YKY - kable z zylami roboczymi miedzianymi.

Wszelkie kable powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”. Kable winny

by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystapieniem do ich uktadania.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki

rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach

charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur. Oznacznik
powinien zawiera¢ symbol i1 numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla.

Na catej dlugosci trasa kabla powinna by¢ oznaczona folia z tworzywa sztucznego

o gr. 0,5 mm 1 szeroko$ci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie w kolorze niebieskim

dla kabli n.n..

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statlych punktow terenu

trasa kabla powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy np. stupkami

betonowymi z wkopanymi w ziemi¢ w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Tras¢ kabla

nalezy oznaczy¢ oznacznikami z trwatym napisem K.

Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli

Piasek na podsypke, obsypke i1 zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-87/B-01100.

Przewody

Jezeli nie wyszczegdlniono lub nie pokazano inaczej, stosowa¢ nalezy przewody

miedziane. Napedy wspotpracujace z przetwornicami czgstotliwosci nalezy zasilac

odpowiednimi kablami w podwojnym ekranie. Oznaczenia barw powinny by¢ zgodne z
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PN-90/E-05023. Nie stosowaé¢ przewodéw o przekroju mniejszym niz 1,5mm’ z
wyjatkiem systemow sterowania i sygnalizacji.

Instalacje elektryczne

Materialy i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowaé wszelkie stalowe wsporniki nosne i inne
konstrukcje, ktore sa wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego
wyposazenia zgodnego z niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne.

Rurki

W pomieszczeniach dla ochrony kabli i przewoddéw stosowac rurki instalacyjne z
tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzg¢tem. Dla ochrony kabli przy wciaganiu
wszelkie taczniki metalowe itp. powinny posiada¢ nylonowe wkiladki.

Jezeli nie podano inaczej rury elastyczne powinny by¢ uzywane do podltaczen napedow
ruchomych lub podlegajacych drganiom.

Oprawy

Nalezy zamontowaé oprawy o$wietleniowe wg parametrow podanych w dokumentacji
technicznej w ilosci ujgtej w przedmiarze robdt. Oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne
wyposazone w modut zasilania z czasem dziatania 3h.

Instalacje uziemiajace i odgromowe

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacj¢ skutecznego uziomu
dla przepompowni. W ramach robét elektrycznych nalezy wykona¢ instalacje odgromowa
1 uziom otokowy, ktérego rezystancja nie moze by¢ wigksza od 10 ohm.

Odbioér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz z wymaganymi certyfikatami $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegdélowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jako$ci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot. Materiaty, ktore nie zyskaty
akceptacji Inzyniera nalezy zwrdci¢ do dostawcy.

Zastosowane materialy

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym oraz rysunkami a takze zgodnie
z przedmiarem robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilo$ci wymaganiom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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- samochdd skrzyniowy do 5.0t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A,
- Samochod samowytadowczy 5-10t,

- samochdd dostawczy do 0.9 t,

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektryczne. Ogolne
zasady odbioru robdt podano w rozdziale S.00.00.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji 1 sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty podstawowe:

- wytycznie,

- uktadanie rur ochronnych,

- uktadanie kabli.

5.2. Proby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest
do przeprowadzenia tzw. préob montazowych, tj.: technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan ipomiardw. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujgte w szczegdlowych protokotach Iub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowia one m.in.
podstawe odbioru robot.

3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiarow nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V; rezystancja
izolacji mierzona migdzy badang faza, a pozostatymi fazami polaczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

0,25 M dla instalacji 230V,

0,50 M dla instalacji 400V.

5.3. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami
Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja nalezy objacé

36



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
., Budowa hydroforni w miejscowosci Siedlec, gm. Janow”

réwniez projekty organizacji obudowy i robot, ogélne harmonogramy budowy oraz fazg
realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac¢ biezaco
z kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcy i1 kierownikami
robodt poszczegdlnych branz.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre§la¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia
1 zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robdt lub ich etapéw 1 powinien by¢ tak
uzgodniony, aby  zapewnial  prawidlowy  przebieg  zasadniczych  robot
ogolnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie 1 ekonomicznie prawidiowe
wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym 1 elektrycznych). Ogoélny harmonogram
budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdélowych harmonogramow
robot elektrycznych.

6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale S.00.00.
Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i uzytych
materiatlow z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
- sprawdzi¢ usytuowanie urzadzen,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie badania i1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca. powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ich badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich, wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentow i uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

7. Obmiar robot
Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale S.00.00.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:
- m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej,
- kpl.(komplet) wykonanych i odebranych rozdzielnic,
- szt. (sztuk) osprzetu elektroinstalacyjnego (faczniki, gniazda, puszki i.t.p.),
- r-g (roboczogodzina) wykonanych 1 odebranych robot recznych i mechanicznych.,
- m g (mechanogodzina-wykonanych) i odebranych robot sprzgtu.

8. Odbior robot
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Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale S.00.00.

W  przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Warunki szczegolowe odbioru Robot

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu robdt elektrycznych oraz po

przeprowadzeniu badan. Wyjatkiem sa odbiory robdt ulegajacych zakryciu, ktorych

odbior nalezy przeprowadzi¢ jako czg§ciowy przed ich zakryciem.

Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku
Budowy,

- uzycie wlasciwych materialdow oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych materiatow

- prawidtowo$¢ zamontowania i dzialania urzadzen elektrycznych,

- prawidlowo$¢ wykonania instalacji i wszystkich potaczen,

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

W trakcie odbioru nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisOw
do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow
uzytych do Robot, wyniki pomiaréw i badan.

9. Podstawa platnoSci
Calkowity 1 szczegdlowy zakres Robot do wykonania bedacy podstawa ptatnosci
przedstawiony zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowiacych
integralna cze$¢ materialow przetargowych.

10. Przepisy zwiazane

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania
ogolne

PN-89-E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Ochrona
obostrzona

PN-92/E-05003/04 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Ochrona
specjalna

PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogélne
PN-IEC 61024-1-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady og6lne
Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
projektowanie i budowa

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych

barwami lub cyframi
PN-EN 12464-1:2004 - Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1:

Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.
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PN-90/E-05032 - Ochrona przed porazeniem pradem. Wspdlne aspekty

instalacji 1 urzadzen.

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie og6lnych
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC 6034-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Odlaczanie izolacyjne i taczenia
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
— Postanowienia ogdlne — Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych — Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych, Instalacje
Elektryczne wydanie aktualne.

VI.  ROBOTY DROGOWE 8S.04.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru robot drogowych zwiazanych z budowa hydroforni przy

ul. Szkolnej w miejscowosci Siedlec.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji opisywanych robot.

Zakres SST

W zakres wykonywania robot drogowych ujgto nastepujace czynnosci:

- wykonanie wjazdu i chodnika oraz placu manewrowego na terenie hydroforni
z kostki betonowej,

- odtworzenie nawierzchni poboczy.

2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot drog wedtug zasad niniejszej SST sa:
- thuczen kamienny o wym. 31,5-63 mm,
- kliniec o wym. 0-31,5 mm
- piasek,
- cement,
- kostka betonowa 6cm w kolorze szarym — opaska wokot budynku
- kostka betonowa 8cm w kolorze szarym — wjazd, plac manewrowy i czerwonym —
chodnik,
- krawezniki o wym. 15x30 cm 1 rabatkowe o wym. 6x20 cm.

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét drogowych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mlot pneumatyczny,
- spycharka,
- tadowarka,
- koparka,
- samochody samowyladowcze,
- zageszezarki do podsypki,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu r¢cznym.

4. Transport
Wszystkie materialty wykazane przy wykonaniu robdt drogowych moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zgodny z przepisami i zaleceniami ich
producenta.

5. Wykonanie robot
Projektuje si¢ wjazd, chodnik i plac manewrowy. Wjazd i plac manewrowy z kostki
betonowej szarej grub. 8cm, chodnik z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm.
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Plac, chodnik i wjazd okrawgznikowany kraweznikiem 15x30cm, a opaska kraweznikiem
rabatkowym.

Na terenie obiektu wokét budynku wykonaé¢ opaske z kostki betonowej grub. 6cm
w kolorze szarym szerokosci 0,5m.

Pobocza przywroci¢ do stanu sprzed budowy. W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni
dokona¢ jej odtworzenia. Warstwy konstrukcyjne jezdni dostosowac do istniejacych.
Nalezy uwzgledni¢ schodkowe taczenia warstw konstrukcyjnych (przesunigcia kolejnych
warstw nawierzchni powinno wynosi¢ 20,0 cm).

5.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Natomiast do zageszczenia walec gladki.
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunac btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Rzgdne odbudowywanej konstrukcji dostosowaé do rzednych istniejacych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla
glebokosci wykonywanego podioza - 1 cm.
Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposoéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2. Warstwa odsaczajaca - mrozoodporna
Materialy na warstweg odsaczajaca powinny zapewni¢ nie przenikanie gruntu podltoza
do warstwy podbudowy, tj. spetnia¢ warunek:

d15
—<
d85
w ktorym d15 -  wymiar ziarna warstwy zabezpieczanej przed przenikaniem
odpowiadajacy na krzywej sktadu ziarnowego 15 % zawarto$ci
d85 - wymiar ziarna podtoza gruntowego lub materialu ziarnistego

warstwy zabezpieczajacej przed przenikaniem odpowiadajacy na
krzywej skladu ziarnistego 85 % zawartosci.
Warstwe odsaczajaca nalezy utozy¢ 1 zagesci¢c w jednej warstwie, a wskaznik
zageszezenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.
Wilgotno$¢ materiatu zaggszczanej warstwy powinna miescic¢ si¢ w przedziale 0,8 + 1,2
wilgotnos$ci optymalne;.
Grubos¢ warstwy odsaczajacej po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 10 cm.
5.3. Podbudowa pomocnicza z kamienia famanego niesortowalnego
Podbudowe¢ pomocnicza nalezy wykona¢ z kamienia famanego niesortowalnego.
Warstwa podbudowy po zaggszczeniu, powinna osiagna¢ grubos$¢ 15 cm.
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Materiatami stosowanymi do wykonania podbudowy sa:

- thuczen 31,5/63 odpowiadajacy warunkom normy BN-84/6774-02,

- kliniec 0/31,5 odpowiadajacy warunkom normy BN-84/6774-02.

Do rozscielenia tlucznia na warstwy podbudowy beda uzyte: rowniarka lub uktadarka
kruszywa. Zaggszczenie podbudowy bedzie gladkim walcem stalowym. W miejscach
rozbidrki istniejacej nawierzchni gdzie nie ma mozliwosci zastosowania sprz¢tu
mechanicznego prace nalezy wykonac rgcznie.

Podbudowa powinna by¢ ulozona bezposrednio na warstwie odsaczajacej —
mrozoodporne;j.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie niniejszym niz 30 kN/m.
Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zaggszczarka
wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypeklnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania 1 wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zaggszczeniu
caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej

Przewiduje si¢ wykonanie wjazdu i placu manewrowego z kostki betonowej grub. 8 cm

koloru szarego oraz chodnika z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego.

Ponadto na terenie obiektu wokot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej grub. 6cm

w kolorze szarym szerokosci 0,5m.

Kostke betonowa na wjezdzie, chodniku i placu manewrowym nalezy utozy¢ na warstwie

odsaczajaco — mrozoodpornej gr. 10 cm, podbudowie grub. 15 cm i podsypce piaskowo -

cementowej gr. Scm.

W przypadku opaski wokot budynku kostke nalezy utozy¢ na warstwie podsypki

piaskowo - cementowej gr. Scm.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni sa:

- kostka betonowa drobnowymiarowa grub. 8 cm o jakos$ci odpowiadajacej
niemieckim normom DIN koloru szarego 1 czerwonego,

- kostka betonowa drobnowymiarowa grub. 6 cm o jakosci odpowiadajace;j
niemieckim normom DIN koloru szarego,

- piasek na podsypke cementowo-piaskowa, $rednio lub gruboziarnisty
wg PN-79/B-06711 , Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

- cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000 lub PN-88/B-30001.

- piasek do pielggnacji nawierzchni, bez domieszek gliny w ilosciach
przekraczajacych 5 %.
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Rozs$cielenie podsypki i pielegnacja nawierzchni beda wykonywane recznie. Ukladanie
kostki przy uzyciu narzedzi brukarskich i spalinowego wibratora powierzchniowego.
Wyznaczenie wykonywanego wjazdu, chodnika i placu manewrowego nalezy wykonaé
w oparciu o geodezyjne wyznaczenie punktow gléwnych i dodatkowych domiarow
sytuacyjnych, niezbgdnych do wykonania robdt w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

Za bezpieczenstwo ruchu w miejscach, na ktorym prowadzone sa roboty odpowiedzialny
jest wykonawca. Miejsca prowadzenia robdt nalezy oznakowaé zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” - stanowiaca zal. nr 1 do
Zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewngtrznych
nr 184 z dnia 6.06.1990 r. z pdzniejszymi zmianami.

Podsypke piaskowa na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy rozscieli¢ recznie.
Wybor kostki wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Spoiny migdzy kostkami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zasypka piaskowa. Szerokos¢
spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2 cm.

Po ulozeniu, powierzchnie kostki nalezy pokry¢ warstwa piasku o grub. 1 + 1,5 cm,
zwilzy¢ woda 1 zacieraé przez zamiatanie badz zgarnianie reczne. W przypadku
stwierdzenia po jednokrotnym wykonaniu w/w czynno$ci wystgpowania miejsc
wykazujacych brak wypelnienia spoin nalezy ponowi¢ zatarcie do uzyskania
catkowitego efektu na pelnej powierzchni.

5.5. Budowa kraweznikow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy stawianiu

kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej 1 tawie betonowej z

oporem 1 obejmuja ustawienie krawegznika betonowego typu lekkiego 15 x 30 cm na

podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej z oporem.

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15 x 30 cm powinien odpowiada¢ nastgpujacym

normom:

BN-80/6775-03 arkusz 01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic i parkingdw. Wspolne wymagania.

BN-80/6775 arkusz 04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic i parkingéw. Krawezniki i obrzeza.

Nasiakliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by ¢ wigksza niz 4 %.

Lawa pod krawegznik oraz opor wykonane bgda z betonu klasy B-15 wg normy

PN-88/B-06250 ,,.Beton zwykty”.

Podsypke pod krawgznik nalezy wykonaé¢ cementowo-piaskowa 1:4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelniania spoin:

- cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”,

- piasek nalezy stosowa¢ drobny, ostry wg normy PN-79/B-06711 , Kruszywo
naturalnych. Piasek do zapraw budowlanych”,

- woda wg normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow
1 zapraw”.

Roboty ziemne, wykonania taw i ustawienia kraweznika beda wykonywane rgcznie.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawe betonowa

z oporem beda wykonywane rgcznie.

Geometria wykopu oraz glgbokos¢ zgodnie =z ,Katalogiem Powtarzalnych

Elementow Drogowych” karta 03.11 i dokumentacja projektowa.
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Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawg z oporem wykonawca
przygotuje receptur¢ na beton. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium
w oparciu o PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly”.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu B-15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym.

Podsypke cementowo - piaskowa pod kraweznik w proporcji 1:4 utozy¢ na tawie
r¢cznie zgodnie z KPED —karta 03.11.

Kraweznik na tawie betonowej z oporem nalezy ustawi¢ rgcznie w  okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
Nalezy przestrzega¢ wytyczone] trasy krawegznika oraz projektowanych wysokosci.
Dopuszczalne odstgpstwa od dokumentacji projektowej to =5 cm w usytuowaniu
poziomym .

Spoiny migdzy krawgznikami po oczyszczeniu nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo
- piaskowa przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m’ piasku.

6. Kontrola jakosci
Kontrolg jakosci robdt drogowych nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowiazujace przepisy.

7. Obmiar
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiarow podano w ST S.00.00. Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér
Odbioru robot drogowych nalezy dokona¢é w oparciu o obowiazujace przepisy
i normy.

9. Podstawa platnosSci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S.00.00. Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i wyroOwnanie podtoza,

- roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci
1 jakosci okreslonej w ST,

- uksztattownie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j,

- utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia.
BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni.
BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu.
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BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
gruntu.

BN-83/6774-02 - Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-87/6774-04 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane.

BN-87/6774-04 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne. Piasek

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne. Zwir i pospotka.

PN-87/B-01100 - Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nazwy,
Okreslenia.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

VII. ROBOTY BUDOWLANE S.05.00.
VILI. OGRODZENIE OBIEKTU S.05.01.

1. Ogrodzenie terenu hydroforni
Projektuje si¢ ogrodzenia hydroforni z brama i furtka. Ogrodzenie wykonane bedzie
w postaci siatki w ramkach z katownika mocowanych do stupkow stalowych
z rury ¢60,3.
Stupki ogrodzenia mocowane w fundamentach betonowych 40x40x90cm z betonu B15.
Stupki bram mocowane w fundamentach betonowych 50x50x90cm z betonu B15.

2. Wykopy fundamentu
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w postaci wykopoéw liniowych i dotkéw pod stupki
ogrodzeniowe. Przed rozpoczg¢ciem wykonania wykopoéw nalezy zdja¢ warstwe humusu.
Transport gruntu odbywa¢ si¢ bedzie samowyladowczymi S$rodkami transportu,
na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Odchylenie rzednych wykopu od rz¢dnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
od 1 cm.

Przepisy zwiazane:

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane
BN-72/8932-01 - Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
PN-70/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

3. Stopy betonowe
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem stop fundamentowych pod stupki ogrodzeniowe przy
realizacji ogrodzenia wokot separatorow.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz z poprzedzajacymi specyfikacjami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykazywanie robdt, ich jako$¢ 1 zgodnosé
z projektem, specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
Nalezy stosowa¢ wymagania zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz specyfikacja
B-32.01.02 —,,Betonowanie”
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Sprzet

Sprzet winien speilnia¢ wymagania zgodnie ze specyfikacja ogdlna pkt. 3

Transport

Transport zbrojenia 1 betonu powinien odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja ogolna pkt. 4
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym
1 odwodnionym podiozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm mig¢dzy podtozem a prefabrykatem.

Wykonanie

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi
do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktory bedzie okreslal kolejnos¢ i1 czas
betonowania.

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $cigte pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej
o boku 15-25 mm. Listwy po zastygnigciu betonu winny by¢ usuwane z wykonanej
konstrukcji.

W stopach fundamentowych do zaggszczania betonu nalezy stosowaé wibratory wglgbne
a dodatkowo na powierzchni plyty wibratory powierzchniowe.

Przed betonowaniem stopy nalezy osadzi¢ 1 zamocowaé elementy kotwiace, jezeli jest
to przewidziane w projekcie.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed
wstrzasami oraz nadmiernym obcigzeniem.

Po zakofczeniu betonowania, zwlaszcza plyty, nalezy przykry¢ powierzchnig¢ betonu
ostonami wodoszczelnymi aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu wody z betonu oraz
ochroni¢ przed deszczem lub zabrudzeniami.

Betonowanych elementéw i powinien by¢ zawsze uzgadniany oraz akceptowany przez
Inzyniera.

Pomigdzy stopy betonowe ulozone zostana elementy zelbetowe prefabrykowane
w postaci belek o wysokosci 50cm 1 grubosci 7cm. Dhugos¢ dostosowana do dlugosci
przesta.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na ustaleniu zgodnos$ci z projektem pod wzgledem:

- jakos$ci uzytych materiatow

- wykonania robdt zbrojarskich

- wykonania rob6t betoniarskich.

Nalezy szczegotowo sprawdzac kryteria okreslone w pkt. I specyfikacji ogdlne;.

Przepisy zwiazane:

PN-80/B-01800 -Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie.

PN-91/D-95018 -Drewno $redniowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-83/D-97005/19  -Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 -Gwozdzie. Ogbélne wymagania i badania.

PN-84/M-82509 -Wkrety do drewna. Wymagania i badania.

Pozostate przepisy jak w specyfikacji B-32.01.02.

4. Ogrodzenie stalowe
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z montazem elementow stalowych przy realizacji ogrodzenia wokot
hydroforni.

Materialami stosowanymi do wykonania ogrodzenia sa:

- stupki z rur stalowych ¢60,3 1 108x4(St3SX)

katowniki stalowe do wykonania ramek L50x50x6 i L30x30x3

- blacha stalowa (St3SX) do wypelnienia bram 1 furtek

- farba syntetyczna uniwersalna.

- siatka stalowa gornicza

Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementéw spawanych elektrycznie stosujac elektrody

EB-146 zachowujac grubos¢ spoin <0,7grubosci cienszego z elementow.

Fundamenty pod stupki wykona¢ wg specyfikacji B-32.01.07 z betonu B15.

Material

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74219, PN-H-274220 lub innej

zaakceptowanej przez inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,

peknie¢, zwalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze

rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugo$ciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dlugosci dokladnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalna odchytka dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé

1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55,

R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne

normy.

Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych

1 grubosci $cianek 3,2 mm i1 wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy

srednic 1 grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub

przywieszce powinno co najmniej obejmowaé: znak wytworcy, znak stali i numer
wytopu.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010.

Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania

1 wolna od wad jak widoczne tuski, pgknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne

sa usunigte wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia

powinna mie¢ fagodne wycigcia 1 zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze
zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalna dolna odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika.

Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien,

pekniec 1 §ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
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Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne
wedlug PN-H-84020 - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali 1 normy pomigdzy
Zamawiajacym 1 wytworca.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wiazkach z tym, ze ksztaltowniki
o masie do 25 kg/m dostarcza si¢ tylko w wiazkach.

Elektrody lub drut spawalniczy

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier przewiduja wykonanie spawanych
potaczen elementow, to elektroda powinna spelnia¢ wymagania BN-82/4131-03 lub PN-
M-69430, wzglednie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spetniaé
wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego
lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosi¢ potowe grubosci elementéw taczonych lub
6 do 8 mm, gdy elementy taczone sa grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna by¢ czysta 1 gladka, bez rdzy, zgorzeliny,
brudu lub smarow.

Do kazdej partii elektrod lub drutow wytwoérca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie,
w ktorym podane sa nastgpujace wyniki badan: ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie
wymiarow, sprawdzenie sktadu chemicznego, sprawdzenie wytrzymato$ci na rozciaganie,
sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wlasno$ci elektrod lub drutéw
Z norma.

Elektrody, druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach
wolnych od czynnikow wywotujacych korozje.

Blacha

Powierzchnia lica blachy powinna by¢ réwna 1 gladka, nie moga na niej wystepowac
lokalne nierdwnosci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zar6wno na powierzchni jak i na obrzezach.

Wykonawca przystepujacy do wykonania ogrodzenia powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
- srodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikdw na wodg,

sprzetu spawalniczego, itp.

Transport

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe — belki podogrodzeniowe, powinny by¢ przewozone $rodkami
transportowymi ~w  warunkach  zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.
Wykonanie

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia stupkow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
w czasie trwania i odbioru robdt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji elementow.
Lokalizacja 1 wysoko$¢ zamocowania stupkéw powinny by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa.

Sposdb wykonania wykopu pod fundament stupkéw powinien by¢ dostosowany
do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu. Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.
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Wykopy powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto

przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robdt fundamentowych.

Ztacza spawane elementdow metalowych powinny odpowiada¢é wymaganiom

PN-M-69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki

wymiard6w spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla spoiny grubosci do 6 mm i £ 1,0

mm dla spoiny o grubo$ci powyzej 6 mm.

Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w pkt 6 ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentow

betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot

fundamentowych,

na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan

materialéw dla tych robot.

W trakcie wykonywania robot wszystkie materiaty dostarczone na budowg z aprobata

techniczna lub z deklaracja zgodnosci wydana przez producenta powinny by¢ sprawdzone

w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé:

- zgodno$¢ wykonania elementéw z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ zamocowania),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

- prawidtowos$¢ wykonania wykopow,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow.

Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki

pozytywne.

Cena wykonania jednostki obmiarowej ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow

- dostarczenie i ustawienie stupkow wsporczych,

- zamocowanie przesel, bram,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Przepisy zwigzane
PN-B-06250 - Beton zwykly

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietlenia zewngtrznego

PN-H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska
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PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciagnione 1 walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-93010 - Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 - Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-M-69011 - Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

PN-M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69430 - Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne wymagania i badania

VILII. FUNDAMENTY I POSADZKA KONTENERA S.05.02.

1. Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem ST jest wykonanie fundamentu pod kontener hydroforni. Wykonanie §ciany
fundamentowej obejmuje nastgpujace roboty:
- wykop pod fundamenty,
- deskowanie §ciany fundamentowej,
- betonowanie $ciany oporowej,
- zakonczenie $ciany fundamentowej wiencem zbrojonym 19x19cm,
- osadzenie marek stalowych,
- wykonanie posadzki betonowe;.

2. Wykop pod fundament
Roboty ziemne nalezy wykona¢ metoda rozkopu wasko przestrzennego w wykopach
umocnionych recznie. Przed rozpoczgciem wykonania wykopoéw nalezy zdjaé
warstwe humusu .
Transport gruntu odbywa¢ si¢ bedzie samowyladowczymi S$rodkami transportu,
na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Odchylenie rzednych wykopu od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wicksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze r16zni¢ si¢
od projektowanych pochylen wigcej jak o 10 %. Powierzchnie skarp nie moga
mie¢ wigkszych wklgsnie¢ jak 10 cm.

Przepisy zwiazane

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane
BN-72/8932-01 - Roboty drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne
PN-70/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze

3. Deskowanie $cian
Podczas wykonywania deskowan konstrukcji nalezy uwzgledni¢ podniesienie
wykonawcze, zwiazane ze strzatka konstrukcji, ugigciem i osiadaniem rusztowan pod
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wplywem cigzaru utozonego betonu. W przypadku stosowania nietypowych deskowan,
ich projekt powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
sSwiezej masy betonowej oraz wibracjami spowodowanymi zaggszczaniem.

Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby
ich cze$¢ pozostajaca w betonie bylta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmnie;j
o 25mm. Otwory po $ciagach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa w stosunku 1 : 2.
Podczas betonowania konstrukcji nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i1 zastrzaty.
Deskowania powinny by¢ wykonane S$cisle wg projektu i1 przed rozpoczgciem
betonowania sprawdzone, aby wykluczy¢ mozliwos¢ znieksztalcen wymiarow
betonowanej konstrukcji.

4. Betonowanie
Fundamenty i inne elementy z betonu wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowe;.
Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania betonu sa:
- cement,
- kruszywa do betonu,
- woda,
- dodatki do betonu.
Wymagania dla cementow, kruszyw, wody oraz dodatkow do betonu nalezy przyjmowac
wg PN-88/B-06250.
Cement
Do betondw przeznaczonych do pompowania nalezy stosowa¢ wylacznie cement
portlandzki.
Sktad cementu:
- krzemian trojwapniowy 50 — 60% masy,
- glinian tréjwapniowy do 7% masy,
- alkalia do 0,6% masy.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg PN-88/B-04300.
Nie dopuszcza sig grudek wystepujacych w cemencie w ilosci ponad 20%, nie dajacych
sig rozgnie$¢ w palcach i1 rozpusci¢ w wodzie.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-30000 i BN-
88/6731-08.
Oznaczenie wytrzymatos$ci cementu na $ciskanie winno by¢ zgodne z PN-88/B-04300.
Kruszywa do betonu
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé si¢ staloscia cech fizycznych
1 jednorodno$cia uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie betonu o stalej jakosci.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i nie dochodzito do zaktécen w rytmie budowy. W przypadku ré6znych
zrédet pochodzenia kruszywa, udziat tych kruszyw powinien by¢ jednakowy przy
tworzeniu betonu dla catego elementu konstrukcyjnego.
Kruszywa stosowane do produkcji betonu konstrukcyjnego powinny spetniaé¢ nast¢pujace
wymogi:
- zawarto$¢ pylow mineralnych do 1%,
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- zawarto$¢ pylow pochodzenia itowego 0,5%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych do 20%,

- wskaznik rozkruszenia dla gryséw do 16%,

- nasigkliwos¢ do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ do 2%,

- zawartos¢ zwiazkow siarki do 0,1%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obeych do 0,25%.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, zostaly zbadane
w placowce badawczej wskazanej przez Inzyniera i1 przez niego dopuszczone.

W przypadku stosowania zwiru do betonu nalezy uzupehli¢ go grysem w ilosci
co najmniej 20% ogolnej ilosci kruszywa.

Kruszywo na budowie winno by¢ poddane badaniom:

- oznaczenia sktadu ziarnowego,

- oznaczenia zawarto$ci ziaren nieforemnych,

- oznaczenia zawarto$ci pytéw mineralnych,

- oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych

- oznaczenia zawartosci grudek gliny.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnos$ci kruszywa. Dla kazdej partii dostarczanego
kruszywa nalezy przedtozy¢ wyniki badan wykonanych wg PN-86/B-06712.

Jako uzupehnienie kruszywem drobnym dla betonéw podawanych metoda pompowa
zaleca si¢ stosowa¢ piasek pochodzenia rzecznego. Mozna stosowa¢ mieszank¢ piasku
rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania, aby krzywa przesiewu stosu okruchowego miescita si¢ w podanych
krzywych granicznych.

Nalezy dazy¢, aby punkt pylowo-piaskowy wynosit:

- 0,3 dla betonéw gestoplastycznych

- 0,5 dla betondéw plastycznych.

Woda

Woda stosowana do produkcji betonu powinna spetnia¢ warunki PN-88/B-32250.

W przypadku poboru wody z wodociagu nalezy stosowac zbiornik posredni.

Dodatki do betonu

Nie dopuszcza si¢ stosowania do produkcji betonu konstrukcyjnego dodatkow w postaci
maczek mineralnych lub popiotow lotnych.

Do mieszanek betonowych podawanych przy zastosowaniu pompy zaleca si¢ stosowanie
plastyfikatorow w ilosci do 1,5% w stosunku do masy uzytego cementu. Dodatki do
betondéw musza posiadac atest producenta.

Beton z domieszka uplastyczniajaca musi by¢ zbadany pod katem mrozoodpornosci,
wytrzymatosci i1 szczelnosci.

Zastosowanie dodatku napowietrzajacego nie moze obnizy¢ wytrzymatosci betonu na
sciskanie wigcej niz 10% w stosunku do betonu bez dodatkow.

Kontrola jakoS$ci

Laczna powierzchnia rakéw nie moze by¢ wigksza nizl% catkowitej powierzchni
elementu.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia na 1 m
wysokosci moze mie¢ warto§¢ 5 mm. Dopuszcza si¢ 5 mm odchylenia plaszczyzn

52



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
., Budowa hydroforni w miejscowosci Siedlec, gm. Janow”

poziomych od poziomu na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku. Miejscowe odchylenie

powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m przy:

- powierzchni bocznej i spodniej: + 4mm,

- powierzchni gornej: £ 8mm.

Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego + 8mm. Odchylenie w dlugosci lub

rozpigtosci elementéw + 20mm.

Konstrukcja lub jej czg$¢, ktérej wykonanie jest niezgodne z wymogami projektu

1 specyfikacji powinna by¢ natychmiast rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona

do badan aby nie zagrazala bezpieczenstwu.

Odbior robot

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje zZelbetowe nalezy uznaé

za zgodne z wymogami warunkow technicznych.

Niezaleznie od badan nalezy oceni¢ prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych

konstrukcji.

Przepisy powigzane

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. ,, Wytyczne wykonania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur.” ITB Warszawa.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-78/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-76/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Wymagania i badania oddziatywania
na beton.

PN-86/B-06712 - Kruszywa do betonu.

PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

BN-73/6736-01 - Szybka ocena wytrzymatosci betonu na $Sciskanie.

BN-62/6738-06 - Badania sktadnikow betonu.

BN-76/2027-01 - Znacznikowa metoda badania mieszania betonu.

VILIII. WYKONANIE KONTENERA S.05.03.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem ST jest wykonanie kontenera hydroforni.
Wykonanie kontenera obejmuje nastgpujace czynnosci:
- wykonanie szkieletu kontenera,
- polaczenie kontenera z Scianami fundamentowymi,
- oblozenie szkieletu kontenera ptytami warstwowymi,

- wykonanie orynnowania,
- obrobki blacharskie.
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2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materialy
Do wykonania kontenerow zostaty uzyte nastgpujace materiaty:
- zamknigte profile stalowe 50x50x4 zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie farbami zgodnie z opisem technicznym w projekcie,
- ptyty warstwowe $cienne i dachowe gr. 10cm,
- blacha powlekana na obrobki blacharskie,
- rynny PVC.

3. Transport
Transportowany bedzie caty kontener jako calo$¢, gotowy dosadzenia na fundamentach.
Kontener przed wysytka z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez
zamawiajacego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysylane
w terminie uzgodnionym z wykonawca montazu i zabezpieczone na czas transportu
1 sktadowania. Do wytadunku kontenera nalezy uzy¢ dzwigu odpowiedniego do ci¢zaru
konstrukc;ji.

4. Wykonanie
Kontener nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych zgodnie z projektem technicznym
1 norma PN-B — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Po przetransportowaniu gotowego kontenera nalezy za pomoca dzwigu osadzi¢ go na
scianach fundamentowych. Kontener potaczy¢é z markami zatopionymi w S$cianach
fundamentowych metoda spawania zgodnie z wytycznymi wg PN-B — 06200

5. Kontrola jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt 6 ,,Wymagania ogo6lne”
W trakcie wykonywania robdt wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata
techniczna lub z deklaracja zgodnosci wydana przez producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé:
- zgodno$¢ wykonania elementdow z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ zamocowania),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow.

6. Przepisy powiazane
PN-B-06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

PN-H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-M-69011 - Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych.

Podzial i wymagania.
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