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           WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach: „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Janów". 
 
Lokalizacja inwestycji: 
gmina Janów, powiat częstochowski, województwo śląskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.2.1 Szczegółowe warunki wymagań kwalifikacji technicznych uczestnika przetargu. 

1.2.1.1. Wykonawca musi przedłoŜyć listę osób proponowanych do zatrudnienia przy realizacji 
umowy, udokumentować zatrudnienie kierownika budowy, z co najmniej 3 letnim stosownym 
doświadczeniem zawodowym, w tym przynajmniej 2 lat na stanowisku kierownika w zakresie 
budownictwa drogowego oraz majstra lub brygadzistę, z co najmniej 3 letnim stosownym 
doświadczeniem zawodowym /naleŜy załączyć ich Ŝyciorysy zawodowe/. Ponadto w tym 
konkretnym przypadku, będą brani równieŜ pod uwagę następujący członkowie zespołu 
wykonawczego /nie naleŜy załączać Ŝyciorysów zawodowych/: 

— 3 operatorów maszyn; 
— 3 kierowców; 
— 8 pozostałych pracowników wykwalifikowanych; 

 
1.2. Wykonawca musi wykazać moŜliwości wykonania robót dokumentując posiadanie sprzętu 
niezbędnego do wykonania Umowy, a mianowicie: 
— koparka podsiębierna o poj. łyŜki 0,25 - 0,40 m3  - 2 szt. 
— spycharka 75-100 KM     - 1 szt. 
— równiarka 100 KM     - 1 szt. 
— samochód samowyładowczy o ładowności 5-10t - 2 szt. 
— walce drogowe 10 – 15 - wibracyjne   - 1 szt. 
— walce drogowe ogumione     - 1 szt. 
— rozkładarka mas bitumicznych    - 1 szt. 
W/w sprzęt i określone minimalne ilości muszą być własnością uczestnika przetargu. Dopuszcza się 
moŜliwość wynajmu sprzętu. 
1.2.1.3 Harmonogram wykonania robót 

Program robót pokazujący kolejność procedur i zaakceptowany przez uczestnika przetargu, 
harmonogram wykonania robót winien uwzględniać następujące terminy: 
— zakres roku 2009 tj. połoŜenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, naleŜy 
wykonać i dokonać odbioru końcowego w terminie do 15.09.2009r..  
 
1.2.1.4.Doświadczenie uczestnika przetargu w wykonywaniu robót o podobnym 

charakterze. 

Uczestnik przetargu musi udokumentować wykonanie jako główny wykonawca w ciągu ostatnich 3 
lat, przynajmniej 3 robót o podobnym charakterze, będącym przedmiotem przetargu, włączając  
zakres i wartości tychŜe robót wynoszącej minimum 60% (dla kaŜdej roboty) wartości niniejszej 
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Umowy, z podaniem ich wartości, zakresu wykonanych robót oraz daty i miejsca wykonania. 
Stosowne zaświadczenia winny potwierdzać, iŜ roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych  
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

 Wymagania ogólne  

 Zaplecze wykonawcy 

 Inne roboty 

 Przebudowa nawierzchni. 

NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczegółowych Umowy normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Budowy 

Zamawiający przekaŜe Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi nie-
zbędnymi do przeprowadzenia Robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji 
Projektowej i 1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w Umowie. 
W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów po-
miarowych oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąŜe się 
odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót. 
 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych: 

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców składają się z: 
—  przedmiaru, 
—  specyfikacji technicznych, 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji warunków umowy powinna zostać udostępniona wszystkim Oferentom w 
okresie przygotowywania ofert przetargowych w Urzędzie Gminy w Janowie.  
 
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po  
   przyznaniu Umowy: 
 
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie  
   w ramach Ceny Umownej 
 

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 
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terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zuŜycia, oznakowania terenu budowy 
- wykonania projektu organizacji ruchu 
- poniesienie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego 
- wykonania niezbędnych badań i prób, jak równieŜ do dokonania odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających 
- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione słuŜby geodezyjne obejmującej wytyczenie 

oraz bieŜącą inwentaryzację powykonawczą 
- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do uŜytku 

 
1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
przedłoŜone Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy; wymagania określone w 
jednym dokumencie, który stanowi część Umowy, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak 
gdyby były zawarte w całej dokumentacji.  
Jak stanowią Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy dokumentami 
powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane. Wykonawca nie 
moŜe czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentach Umownych 
i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić inspektora nadzoru, który 
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek 
Wymiary opisane na piśmie mają pierwszeństwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie 
Rysunków. 
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
NaleŜy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz 
Specyfikacjach Technicznych.  
 
 
Odstępstwa od tych wymagań są moŜliwe pod warunkiem, Ŝe znajdują się one w ramach 
określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania Robót powinny 
być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
JeŜeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniŜając tym samym jakość Robót, Wykonawca na 
własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 
 
1.4.4. Bezpieczeństwo Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas 
trwania Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru 
aktualny projekt zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami 
zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót Wykonawca będzie na bieŜąco modyfikował projekt 
organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych Wykonawca 
wykona na czas trwania Robót objazdy, a takŜe dostarczy i utrzyma wszystkie urządzenia słuŜące 
tymczasowemu zabezpieczeniu Robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urządzenia 
sygnalizacyjne. 
Koszt wykonania objazdów nie stanowi przedmiotu odrębnych rozliczeń finansowych i powinien 
zostać uwzględniony w Cenie Umowy. 
Przez cały okres trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz 
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znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia 
oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. 
Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być 
uwzględniony w Cenie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania 
Robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru. 
Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia słuŜące wykonaniu tymczasowych 
zabezpieczeń takie jak: światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straŜ, oraz inne 
rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
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takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maj być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych będzie 
pamiętał o wymogu powiadomienia właścicieli istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 
prowadzenia Robót w ich pobliŜu, jak równieŜ o opłaconym nadzorze właścicieli tych urządzeń. 
 
1.4.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Projekt Czasowej Organizacji jest w posiadaniu Zamawiającego 
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
     ruchu. 
c) Opłaty / dzierŜawy terenu 
d) Przygotowanie terenu 
e) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych 
 
Koszty utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 

a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  
    pionowych, poziomych, barier i świateł.  
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań  
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

1.4.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.11 Zabezpieczenie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokółu Odbioru 
Końcowego przez Komisję Odbiorową. (składającą się Inspektora nadzoru, przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy). 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. KaŜdy odcinek 
Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały 
okres trwania Robót, aŜ do momentu wydania protokółu odbioru końcowego. Inspektor nadzoru 
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moŜe zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeŜeli 
Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących naleŜytej dbałości o 
stan Robót i ich zabezpieczenie. 
 
1.4.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a takŜe inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 
Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąŜe się zastosować do 
wszystkich prawnych wymagań dotyczących uŜywania opatentowanych urządzeń i 
wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiąŜe się na bieŜąco informować Inspektora 
nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawianie mu kopii pozwoleń i 
właściwych dokumentów. 
 
1.4.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru.  
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy, będą wykorzystane do Robót wg 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Bez uzyskania pisemnej z gody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Projekcie 
Technicznym. Ewentualna eksploatacja musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 

2.2 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych i PT. JeŜeli Inspektor 
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nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych, aniŜeli tych, do 
wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt uŜycia materiałów do tej części robót będzie 
odpowiednio przez niego zweryfikowany. 
KaŜda część robót wykonana przy uŜyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 
Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, Ŝe wykonana w ten sposób część Robót 
moŜe nie zostać zaakceptowana, a naleŜne za nią płatności wstrzymane. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja Projektowa i ST nie przewidują wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych Robotach. Zastosowane materiału muszą być zgodne z PT i zaakceptowane przez   
Inspektora nadzoru. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakości materiałów i wykonywanych 
robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i  
przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
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Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
  
4.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego                  
zaakceptowany. 
 
 

4.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
4.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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4.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 
2. deklarację z godności lub certyfikat zgodności z: 
 

— Polską Normą lub 
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub które, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.  

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do 
partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

4.6. Dokumenty Budowy 

4.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zama-
wiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia za-
kończenia robót. Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, 
ochronę osób i własności, a takŜe kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową. 
KaŜdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 
pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne  
i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

— datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Zamawiającego 
     Dokumentacji Projektowej,  
— daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót,  
— postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty, 

                 przyczyny i czas trwania opóźnień,  
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
— datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora nadzoru  

                 wstrzymania Robót, 
— daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i  

                 ostatecznych odbiorów Robót,  
— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,  
— stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania  

                 robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  
                 warunkami klimatycznymi,  
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— zgodność Warunków geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej,   
— dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

           trakcie wykonywania Robót,  
— dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót,  
— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań 

           wraz z podaniem, kto je przeprowadzał,  
— wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  
—  inne    istotne informacje związane z przebiegiem Robót. 

 
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
4.6.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów naleŜy stosować w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót wystąpią roboty 
dodatkowe konieczne, których nie moŜna było przewidzieć przed podpisaniem Umowy. 
Zamawiający, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek 
Wykonawcy, musi wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru. 
 

4.6.3 Sposób przechowywania dokumentów 

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości materiałów, 
zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w sposób 
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy 
procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi 
nadzoru. 
 

4.6.4. Inne Dokumenty Budowy 

NiezaleŜnie od dokumentów, o których mowa w punktach (1) - (3), wymienione poniŜej dokumenty 
powinny być takŜe uznane za dokumenty Budowy: 

a) procedury, które naleŜy zastosować przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy,  
b) Uzgodnienia Administracyjne zawarte ze Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 
c) protokół lub Protokóły Częściowe Odbioru Robót  

      d)   protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora nadzoru, 
      e)   korespondencja budowy. 

4.6.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. 
KaŜdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. 
Wszystkie dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub 
Zamawiającemu kaŜdorazowo na ich Ŝyczenie. 
 
5.ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń w Umowie, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
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b) odbiorowi końcowemu 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

5.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru czę-
ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zamawiającej.  
 
5.2. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pk-cie 
5.2.1. 
Inspektor nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Zamawiającego wydadzą Protokół odbioru 
końcowego. 
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych do-
kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST . 
 
W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
nawierzchni lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem  
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach umowy. 
 
5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 
 
Do dokonaniu wpisu o zakończeniu robót, na 21 dni przed terminem Odbioru Końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- protokóły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje 
- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta 

- oświadczenie kierownika budowy zgodności wykonania obiektu projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 

- protokóły badań i sprawdzeń 
- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
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5.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robót 
związanych z usunięciem wad/błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję 
składającą się z przedstawicieli UŜytkownika, Wykonawcy, Zamawiającego wraz z Inspektorem 
nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad/błędów/uszkodzeń. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 5.2. "Odbiór końcowy Robót". 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru pogwarancyjnego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru pogwarancyjnego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje                    
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. Powinien on zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie robót 
dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[I] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz 
Sapard (Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2000) 
[2] Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. zmian.414).  
[3] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 
[4] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).  
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 
[6] Warunki Ogólne. 
[7] Warunki Szczegółowe Umowy 
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ZAPLECZE WYKONAWCY 
 
 
SPIS  TREŚCI 
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  ZAPLECZE WYKONAWCY: 

 
1. Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
   składowych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 

2. Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie  
    zatwierdzonego przez PIP planu organizacji i bezpieczeństwa. 

W kosztach budowy naleŜy przewidzieć według potrzeb: 

- doprowadzenie energii elektrycznej 
- doprowadzenie  wody 
- ogrodzenie 
- oznakowanie 

Koszty z właściwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem       
zaplecza ponosi Wykonawca. 
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SPIS TREŚCI: 
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WYKONANIE NAWIERZCHNI 

 Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH 
 
1.1. Mieszanka mineralno-bitumiczna wytworzona na gorąco - wymagania 

1.1.1 Wytyczne dotyczące stosowania materiałów 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych w betonach asfaltowych naleŜy stosować następujące 
materiały: 
 - kruszywo łamane granulowane 
 a) grysy - klasy l, gatunku 1, wg normy BN-84/6774-02, 
 b) piasek łamany i kruszywo drobne granulowane ze skał magmowych; 
 wg normy BN-84/6774-02, 
 - mączka mineralna - wypełniacz podstawowy (wapienny) wg normy PN-61/S-9650, 

- lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D50 wg normy PN-65/C-96170. 
1.1.2.Badani kontrolne 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 
wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych. W umowie z dostawcą (producentem) naleŜy 
jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z 
wymaganiami niniejszej ST. 
Pochodzenia kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki 
badań ich jakości. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z 
jednego źródła. 
 
1.1.3. Transport i składowanie materiałów 

Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Kruszywo naleŜy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i 
frakcji.  Frakcje drobne, poniŜej 4 mm, powinny być chronione przed opadami plandekami. Do 
mieszanek mineralno-bitumicznych naleŜy stosować wypełniacz podstawowy wapienny. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw, oraz 
wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych. 
Transport i przechowywanie wypełniacza muszą się odbywać w sposób chroniący go przed 
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego 
przechowywanie w silosach stalowych. 
 

1.1.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych 

Dla mieszanki mineralnej o określonym składzie i uziarnieniu właściwym dla warstwy wiąŜącej lub 
ścieralnej naleŜy określić optymalną ilość lepiszcza według dwustopniowej procedury: 

—   ustalenie optymalnej zawartości asfaltu w masie metodą Marshalla, 
— ostateczne ustalenie optymalnej zawartości asfaltu przez weryfikację wyników uzyskanych 
metodą Marshalla na podstawie badań metodą pełzania. 

Obliczenie projektowanej zawartości asfaltu metodą Marshalla przeprowadza się w sposób 
następujący:  
wstępne obliczenie ilości asfaltu w masie, w % wagowym korzystając z jednej z metod: 

a) wg zasady wypełnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej 
b) na podstawie powierzchni właściwej kruszywa i załoŜonego współczynnika zawartości 

lepiszcza, 
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- wykonanie pięciu serii próbek po 3 sztuki w kaŜdej, stosując przy zagęszczaniu 75 uderzeń 
ubijaka, przy czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach powinna być zróŜnicowana o 0,5%, 
- oznaczenie gęstości pozornej oraz oznaczenie stabilności i odkształcenia 

wykonanych próbek masy, 
- obliczenie projektowanej zawartości asfaltu w masie w procentach wagowych jako średniej 
arytmetycznej ilości asfaltu przy maksymalnej stabilności i ilości asfaltu przy maksymalnej gęstości 
pozornej próbek masy, 
- oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem w zagęszczonej masie, 
- sprawdzenie prawidłowości zaprojektowanej ilości asfaltu przez oznaczenie stabilności i 
odkształcenia oraz oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem w 
zagęszczonej masie z optymalną zawartością asfaltu. 
Przygotowanie próbek oraz oznaczenie stabilności i odkształcenia masy mineralno 
asfaltowej wykonać zgodnie z BN-70/8931-09 zaś oznaczanie gęstości pozornej zgodnie z PN-
67/S-0400. Badanie odkształcenia i modułu sztywności metodą pełzania oraz ustalenie na ich 
podstawie optymalnej zawartości asfaltu przeprowadza się w sposób następujący: 
- sporządzenie 3 serii próbek o średnicy i wysokości 101 mm z betonu asfaltowego przy czym 
zawartość asfaltu w poszczególnych seriach próbek powinna być równa: 
w serii I: ilości optymalnej oznaczonej metodą Marshalla zmniejszonej o bezwzględną wartość 
0,3%, w serii II: ilości optymalnej wg metody Marshalla, w serii III: ilości optymalnej wg metody 
Marshalla zwiększonej o bezwzględną wartość 0,3%, 
- oznaczenie odkształcenia metodą pełzania i obliczenie modułu sztywności betonu asfaltowego z 
róŜną ilością asfaltu, 
- sporządzenie wykresu zaleŜności modułu sztywności od zawartości lepiszcza w betonie 
asfaltowym, 
ostateczne ustalenie optymalnej ilości lepiszcza na podstawie wykresu przy czym ocenę wartości 
modułu sztywności mieszanki o optymalnej zawartości lepiszcza w stosunku do wartości 
wymaganej naleŜy dokonać wg następujących kryteriów: 

- bez względu na wartość modułu sztywności, ilość optymalna lepiszcza nie moŜe być mniejsza 
od obliczonej metodą Marshalla, 

— ilość optymalną lepiszcza moŜna zwiększyć w porównaniu do ilości obliczonej metodą 
Marshalla o taką wartość, która nie powoduje zmniejszenia modułu sztywności mieszanki o 
składzie optymalnym wg badania metodą Marshalla więcej niŜ o 15% pod warunkiem, Ŝe 
wolna przestrzeń i wypełnienie jej lepiszczem będą mieściły się w granicach zalecanych. 

— moduł sztywności betonu asfaltowego z ustaloną ilością optymalną lepiszcza i z ilością 
uwzględniającą dopuszczalne odchylenia od ilości optymalnej nie moŜe być mniejszy 

 od wartości wymaganych. 
W przypadku niespełnienia tego warunku naleŜy ponownie zaprojektować skład mieszanki 
mineralnej lub dokonać zmiany niektórych składników mieszanki mineralno- asfaltowej, zaś całą 
procedurę ustalenia optymalnej ilości lepiszcza powtórzyć. 
 
1.1.5.Wytwarzanie mieszanki mineralno - bitumicznej                                  

Wytwórnia powinna być zlokalizowana nie dalej niŜ 50 km od miejsca wbudowania masy, co 
pozwala na transport wytworzonej mieszanki w ciągu maksimum 1,5 godziny. Nie moŜe ona 
zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i 
wywoływać hałasu powyŜej 50 decybeli. Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia 
wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władze ochrony środowiska. Teren wytwórni musi 
być ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoŜ. Produkcja moŜe odbywać się jedynie na 
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Inspektora nadzoru. 
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2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą wykonania robót w ramach robót                          
nawierzchniowych.  
Roboty obejmują 

— warstwa ścieralna - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych    grub. 4 cm 

2.1.1 Zakres robót do wykonania 

— warstwa ścieralna - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych    - 8400 m2 
  

Nawierzchnię wykonać ze spadkiem dwustronnym 2 %.   

2.2.  Wykonanie robót 

Układanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie. Zabrania się układania mieszanek w czasie 
ciągłych opadów deszczu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. 
W przypadku układania warstwy wiąŜącej niweletę wyznacza się przy uŜyciu stalowej linki, po 
której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego rozkładarką. 
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły. W trakcie rozkładania mieszanki  
występować będą złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, które naleŜy wykonać przez 
równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 
Krawędzie nawierzchni muszą być obcięte i posmarowane asfaltem typu D-70. 
Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonych warstw nawierzchni powinien wynosić dla: 
 - warstwy ścieralnej - nie mniej niŜ 98%. 
Grubość warstw nie powinna róŜnić się od grubości ustalonej w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się tolerancje grubości warstwy ± 5 mm. Szerokość warstw nawierzchni nie powinna się 
róŜnić od Dokumentacji Projektowej. 
 
Rzędne niwelety powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i nie powinny się róŜnić od 
rzędnych projektowanych więcej niŜ 10 mm dla warstwy ścieralnej. Wygląd zewnętrzny powinien 
być jednolity tj. bez miejsc porowatych, łuszczących się, przebitumowanych, bez spękań. Złącza 
podłuŜne i poprzeczne powinny być ściśle związane i jednorodne z nawierzchnią. 
 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.1 . Sprawdzenie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

a) spadków poprzecznych, pochyleń podłuŜnych oraz równości - w sposób ciągły nie rzadziej niŜ 
50 m, 
b) zagęszczenia podbudowy - co najmniej w 4 przekrojach 

3.2. Nierówności podłuŜne 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm . 
 
3.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
±0,5% 
3.4. Niweleta nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm . 
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3.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
4. Przepisy związane  

PN-B-11111 :1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka. 

PN-B-11112 :1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
BN - 68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
     i łatą. 
PN-S-96504: 1967   Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania  
PN-C-04024: 1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport 
PN-C-96170: 1965   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173: 1974              Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
drogowych. Piasek 
 
 
 
 
 


