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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ 

ZAGÓRZE I LUSŁAWICE, GM. JANÓW 
 
 

I. WYKAZ KODÓW CPV 
 

- S.00.00. Wymagania ogólne - CPV 45233210-4 
- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8 
- S.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0 
- S.03.00. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - CPV 45231300-8 
- S.04.00. Roboty drogowe - CPV 45233140-2 
                           

 
II. WYMAGANIA OGÓLNE S.00.00  

 
1.  Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej łączącej Zagórze  
i Lusławice, gm. Janów. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne  
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych 
asortymentów robót niżej wymienionych: 
- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8 
- S.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0 
- S.03.00. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – CPV 45231300-8 
- S.04.00. Roboty drogowe - CPV 45233140-2 
Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik budowy  
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
Inżynier/Kierownik projektu  
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,  
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

 2 
 



  
 
 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Dla zadań nie prowadzonych według 
zasad FIDIC Inżynier/Kierownik projektu nazywany będzie Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Kierownik budowy  
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Książka obmiarów  
Akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Laboratorium 
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Niweleta 
Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność  
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu  
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys  
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy  
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane  
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentację projektową: 
- zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy, 

- wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą 
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były  w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ich 
kolejność: 
- Umowa ( porozumienie kontraktowe ) 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 
- Dokumentacja kosztowa ( przedmiary robót dla dokumentacji projektowej ) 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Wszystkie materiały i sprzęt wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej lub przedmiarach robót mogą zostać 
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zastąpione na etapie postępowania przetargowego równoważnymi innych typów lub 
producentów. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,  
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

 6 
 



  
 
 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz,  
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik 
projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy   
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera 
/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 

2. Materiały 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
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Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje  
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska  
na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów  
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość   
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
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Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  

do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 
do realizacji robót, 

- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 
Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  
do terenu budowy. 

 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę  
w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia BHP., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ 
Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik 
projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je  
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów              
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
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Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  
i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
- i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia 

jakości  i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej  
na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
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Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 

8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu  
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
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Odbiór ostateczny robót 
 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  
na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań   
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z ST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  
i PZJ, 
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9.  Podstawa płatności 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10.  Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

 
Uwaga: 
Ze względu na trwające prace nad ujednoliceniem i dostosowaniem polskich norm 
i przepisów do wymogów Unii Europejskiej, dla przywołanych w treści niniejszych 
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Specyfikacji Technicznych należy zastosować ich aktualne na dzień prowadzenia 
robót odpowiedniki.  
 
 
III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE S.01.00. 
 

1. Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z budową 
sieci wodociągowej łączącej Zagórze i Lusławice, gm. Janów. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
Zakres SST 
Przez roboty przygotowawcze i pomocnicze mające na celu realizację inwestycji rozumie 
się: 
- roboty pomiarowe przy budowie sieci wodociągowej i przepięć istniejących 

przyłączy w tym roboty geodezyjne związane z wytyczeniem i inwentaryzacją 
powykonawczą,  

- roboty związane z zabezpieczeniem urządzeń podziemnych i nadziemnych  
w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią i jej przyłączami, 

- roboty związane z rozbiórką fragmentów dróg, 
- roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu jeżeli występuje. 
    

2. Materiały, sprzęt, transport, wykonanie robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
budowanej sieci i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 
Inspektora. 
Punkty trasy i inne punkty główne sieci powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu trzpieni stalowych lub pali drewnianych. 
Zabezpieczenie urządzeń podziemnych w miejscu skrzyżowań z projektowaną inwestycją 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Rozbiórka fragmentów drogi z bloczków kamiennych i utwardzonej kamieniem łamanym 
przy użyciu koparki, spycharek oraz ręcznie. Załadunek ziemi przy pomocy ładowarki. 
Materiały pochodzące z rozbiórki są własnością zamawiającego i będą przez niego 
rozdysponowane lub odwiezione na składowisko wskazane przez inspektora nadzoru.  
W miejscach gdzie występuje, warstwa humusu, powinna być ona zdjęta  
z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
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3. Kontrola jakości 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Kontrola jakości robót związanych z rozbiórkami polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Sprawdzenie jakości robót dotyczących zdjęcia humusu polega na wizualnej ocenie 
kompletności jego usunięcia. 
 

4. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami. 
 

6. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

 
IV. ROBOTY ZIEMNE S.02.00. 

 
1. Wstęp 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową sieci 
wodociągowej łączącej Zagórze i Lusławice, gm. Janów.  
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
Zakres SST 
Przez roboty ziemne mające na celu realizację inwestycji rozumie się wykonanie  
w gruncie wykopów.  
W zakres wykonywania wykopów ujęto następujące czynności:  
- wykonanie wykopu,  
- transport wykopanego materiału,  
- składowanie wykopanego materiału,  
- umocnienie wykopów,  
- odwodnienie wykopów (tylko jeżeli zachodzi taka konieczność), 
- przywóz gruntu do wymiany, 
- wywóz nadmiaru gruntu,  
- zagęszczenie wykopów, 
- zasypanie wykopów. 
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2. Materiały, sprzęt, transport, wykonanie robót 
Na czas budowy jej teren należy oznakować. Oznakowanie prowadzonych robót  
w pasie drogowym powinno być zgodne z Instrukcją stanowiącą załącznik nr 1  
do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych   
nr  184  z  dnia  06.06.1990 r. z późniejszymi zmianami. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie lub przy 
użyciu  sprzętu  mechanicznego  do  robót  ziemnych zaakceptowanego  przez  inspektora  
nadzoru.  
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu, na odkład 
w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej  
nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań  
w planie. 
Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a także w przypadku dużego 
napływu wód gruntowych, wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych 
zabezpieczonych szalunkiem pełnym. W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się 
szalunek ażurowy.  
Na odcinkach wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonywać roboty ziemne  
i montażowe, prowadząc równocześnie odwadnianie wykopów. Dno wykopu powinno 
być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym 
dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nie nawodnionych,  
na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych 
o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm 
wyższym od projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna 
wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić 
do wykonania podłoża.  
W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) 
rodzimego podłoża dna wykopu. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, 
zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy 
piaskowej o grubości (po zagęszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża 
należy wykonać w przypadku, kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu.  
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy 
projektu. W przeciwnym razie przewidzieć jego wymianę. 
Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć zgodnie  
z Dokumentacją Projektową oraz obowiązującymi przepisami.  
Po zakończeniu posadowienia rurociągów i wykonaniu obsypki należy przystąpić  
do zasypywania wykopów. Grunt zasypowy do wypełnienia wykopu powinien być luźny  
i suchy, nie zawierać cząstek większych niż 30 mm. W celu stabilizacji gruntu stosować 
zagęszczanie mechaniczne warstw, co 40 cm, przy użyciu średniej wielkości zagęszczarek 
wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające można stosować dopiero przy przekryciu 
rury min. 1,0 m. Wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu powinna być zgodna  
z Dokumentacją Projektową.  
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3. Kontrola jakości 
Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy  
i normy. 
 

4. Obmiar 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych oraz m2 
(metr kwadratowy) wykonanego umocnienia ścian wykopów wypraskami stalowymi. 
 

5. Odbiór 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg obowiązujących przepisów, norm i SST dały wyniki pozytywne. 
 

6. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

7. Przepisy związane 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. 
BN-72/8932-01 - Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-70/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  
                                      i badania przy odbiorze. 
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,  
Warszawa 2002. 
 
 
V. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  

S.03.00. 
 

1. Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej 
łączącej Zagórze i Lusławice, gm. Janów. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
Zakres SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: 
- przebudowy sieci wodociągowej z rur PE 80 SDR 11 Ø 125/11,4mm  

i Ø 180/16,4mm, 
- przepięć, przebudowy i wymiany przyłączy wodociągowych. 
I są związane ze: 
- zgrzewaniem rur metodą elektrooporową lub doczołową, 
- oznakowaniem taśmą ochronna trasy przebudowanego wodociągu, 
- wykonaniem prób ciśnieniowych i hydraulicznych, oraz płukaniem wodociągu, 
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- uzyskaniem prawidłowych badań sanitarnych wody w wodociągu 
- montażem armatury wodociągowej, 
- wykonaniem przepięć przyłączy nie podlegających wymianie ani przebudowie, 
- wykonaniem przebudowy i wymiany przyłączy. 
 

2. Materiały 
Do wykonania sieci wodociągowej z przyłączami stosuje się następujące materiały: 
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) o średnicach  

Ø 180/16,4mm, Ø 125/11,4 mm, Ø 40/3,7 mm, Ø 50/2,9 mm, Ø 63/5,8 mm wraz  
z  kształtkami; 

- rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania Ø 32 mm, 40, 
50 wraz z kształtkami; 

- armatura wodociągowa zgodna z Dokumentacja Projektową, 
- prefabrykowane bloki oporowe, 
- taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkładką metalową, 
- zestaw wodomierzowy i zawory antyskażeniowe zgodne z Dokumentacja 

Projektową, 
- materiał na obsypkę i podsypkę (piach). 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, walec wibracyjny, 
- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
 

4. Transport 
Rury i pozostałe materiały wykazane w pkt. 2 mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
 

5. Wykonanie robót 
Przewody należy układać na głębokościach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Budowane rurociągi ułożyć w podsypce i obsypce piaskowej. Podsypka piaskowa – 
grubość 20 cm, zagęszczenie 95%, wykonana z materiału, który powinien spełniać 
następujące wymagania: 
- nie powinien zawierać cząstek o wymiarach większych niż 20 mm, 
- nie może być zmrożony,  
- nie może zawierać żadnych ostrych kamieni i innych przedmiotów, które mogłyby 

spowodować uszkodzenie rury. 
Po ułożeniu rurociągi przysypać ręcznie warstwą piaskowej obsypki. Obsypka powinna 
zagwarantować przewodom dostateczne podparcie ze wszystkich stron tak, aby układana 
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rura nie uległa przemieszczeniu. Musi być ona wykonana natychmiast po inspekcji  
i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka rury musi być prowadzona  
aż do uzyskania gr. 30 cm (po zgęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Zagęszczenie obsypki 
90%, wykonane ręcznie. Materiał wykorzystywany na obsypkę powinien spełniać te same 
wymagania, co materiał do wykonania podsypki. Jednocześnie z wykonywaniem 
poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne oszalowanie wykopu.  
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
- rury z  PE przez zgrzewanie, 
- rury stalowe przez kształtki 
- połączenia kołnierzowe przy zastosowaniu śrub nierdziewnych. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować tam gdzie to konieczne 
łuki, kolana i trójniki, a przy łączeniach kołnierzowych dodatkowo mury oporowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze  
od +5 do +30oC.  
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne 
umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, 
hydrantami, a także na zmianach kierunku. 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
- na odgałęzieniu do hydrantu, 
- na przyłączach. 
Hydranty należy umieszczać w terenie w odległości ok. 150 m jeden od drugiego. 
Odpowietrzniki należy umieszczać w najwyższych punktach sieci. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących  
i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, 

obudowy tunelowe), 
- sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
- badanie szczelności całego przewodu. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociągu. 
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Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanego i odebranego przyłącza. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie izolacji, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m  
i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów bez względu na sposób prowadzenia 
wykopów.  
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 
zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności  
od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  
 

9. Podstawa płatności 
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wodociągowych,  
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- ułożenie taśmy lokalizacyjnej, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena  1 szt. wykonanego i odebranego przyłącza. 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów,  
- ułożenie taśmy lokalizacyjnej, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- montaż zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym. 
 

10. Przepisy  związane 
PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.  

   Terminologia. 
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.     

  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
          i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy   
                odbiorze. 
PN-85/B-10726 - Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych   
      na terenach górniczych. Wymagania i badania. 
PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i  
                                      żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-84/M-74003 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na   
                                      ciśnienie nominalne 1 MPa. 
PN-83/M-74024/00 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.   

  Wymagania i badania. 
PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
BN-76/0648-76 - Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
BN-77/5213-04 - Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.   
               Żwir i pospółka. 
BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni  

  drogowych. 
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BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
  odbiorze. 

 
 
VI. ROBOTY DROGOWE  S.04.00. 

 
1. Wstęp 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową sieci 
wodociągowej łączącej Zagórze i Lusławice, gm. Janów. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
Zakres SST 
W zakres wykonywania robót drogowych ujęto następujące czynności: 
- korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 
- wykonanie warstwy odsączającej - mrozoodpornej, 
- wykonanie podbudowy, 
- odtworzenie nawierzchni dróg 
- odtworzenie poboczy. 

 
2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót dróg według zasad niniejszej SST są:  
- piasek,  
- kamień łamany niesortowalny, 
- asfaltobeton, 
- taśma bitumiczna, 
- emulsja szybkorozpadowa kationowa lub asfalt 
- nasiona trawy, ziemia urodzajna i nawozy dla odtworzenia poboczy. 
  

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych związanych z przebudową 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
-  młot pneumatyczny,  
- spycharka,  
- ładowarka, 
- koparka kołowa,  
- dźwig kołowy,  
- piła do cięcia asfaltu,  
- samochody samowyładowcze  
- zagęszczarki do podsypki,  
- koparka kołowa.  
- dźwig kołowy,  
- układarka do asfaltu,  
- walec samojezdny statyczny,  
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- walec samojezdny statyczny stalowy,  
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
- walec wibracyjny. 
- spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczy (pługi, brony, kultywatory)  

do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
- sprzęt rolniczy (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 

ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po 

pierwszym ubiciu ręcznym 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników. 
 

4. Transport 
Wszystkie materiały wykazane przy wykonaniu robót drogowych mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu w sposób zgodny z przepisami i zaleceniami ich 
producenta. 
 

5. Wykonanie robót 
W miejscu prowadzonych robót w obrębie jezdni odtwarzane jej warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni dostosować do konstrukcji istniejącej oraz uwzględnić schodkowe łączenia 
(przesunięcia kolejnych warstw nawierzchni powinno wynosić 20,0 cm). Układane 
warstwy odtworzyć na szerokości wykopu po prowadzonych robotach.  
Zalecana konstrukcja odtwarzanej nawierzchni winna wynosić - KR2:   
a. warstwa ścieralna z asfaltobetonu o gr. = 5,0 cm,  
b. warstwa wiążąca z asfaltobetonu o gr. = 7,0 cm,  
c. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego niesortowalnego o gr. 20,0 cm, 
d. warstwa mrozoodporna (piach) o gr. 10,0 cm.  
Teren poboczy i posesji prywatnych przywrócić do stanu sprzed budowy. 
 
5.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z odwodnieniem i urządzeń 
podziemnych w korpusie ziemnym. 
Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne 
profilowanie należy wykonać ręcznie. Natomiast do zagęszczenia walec gładki, walec 
wibracyjny i płytę wibracyjną. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Rzędne odbudowywanej konstrukcji dostosować do rzędnych istniejących. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla 
głębokości wykonywanego podłoża - 1 cm. 
 Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
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nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem,  
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. 
 
5.2. Warstwa odsączająca - mrozoodporna 
Materiały  na  warstwę  odsączającą  powinny  zapewnić  nie  przenikanie  gruntu podłoża  
do  warstwy  podbudowy,  tj.  spełniać  warunek:   
 

   
85
15

d
d  <  5 

 
w  którym  d15   - wymiar  ziarna  warstwy  zabezpieczanej  przed  przenikaniem   

odpowiadający  na  krzywej  składu  ziarnowego  15 %  zawartości 
        d85   - wymiar  ziarna  podłoża  gruntowego  lub  materiału  ziarnistego   

warstwy  zabezpieczającej  przed  przenikaniem  odpowiadający  na  
krzywej  składu  ziarnistego  85 %  zawartości. 

 
Warstwę  odsączającą  należy  ułożyć  i  zagęścić  w  jednej  warstwie,  a  wskaźnik  
zagęszczenia  nie  powinien  być  mniejszy  od  1,0. 
Wilgotność materiału zagęszczanej warstwy powinna  mieścić się w przedziale   0,8 ÷ 1,2  
wilgotności  optymalnej.   
 
5.3. Podbudowa pomocnicza z kamienia łamanego 
Podbudowę  pomocniczą należy wykonać z  kamienia łamanego. Grubość rozłożonej 
warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
zgodną z podaną w pkt. 5. 
Podbudowa po zagęszczeniu, powinna osiągnąć nośność zgodną z podana  
w Dokumentacji Projektowej. 
Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  podbudowy  są: 
- tłuczeń  31,5/63  odpowiadający  warunkom  normy  BN-84/6774-02, 
- kliniec   20/31,5  odpowiadający  warunkom  normy  BN-84/6774-02. 
Do rozścielenia tłucznia na warstwy podbudowy tłuczniowej będą użyte: równiarka lub  
układarka kruszywa.  Zagęszczenie podbudowy będzie gładkim walcem stalowym, 
wibracyjnym, ciężkim. W miejscach rozbiórki istniejącej nawierzchni gdzie nie ma 
możliwości zastosowania sprzętu mechanicznego prace należy wykonać ręcznie. 
Podbudowa powinna być ułożona bezpośrednio na warstwie odsączającej – 
mrozoodpornej.  
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie niniejszym niż 30 kN/m.  
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką 
wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego 
kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 
rozkładania i wibrowanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
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kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu 
cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa 
powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania.  
 
5.4. Nawierzchnia z asfaltobetonu 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem warstwy ścieralnej o grubości 5 cm i wiążącej o grubości 7 cm dla 
drogi o kategorii KR-2. Do mieszanek mineralno-bitumicznych  wykonywanych    
i  wbudowanych  na  gorąco  stosuje  się  kruszywo  łamane,  naturalne  i  naturalnie  
uszlachetnione  wg PN-87/B-01100. Wymagane  są  grysy  bazaltowe  klasy  I  o  gatunku  
1  wg  BN-84/67774-02. 
  
Wymagania  podstawowe  dla  kruszywa  łamanego 
Lp. Wyszczególnienie  właściwości Ruch  bardzo  ciężki 
1. Ścieralność  w  bębnie  kulowym  LA 

a) po  pełnej  ilości  obrotów  %  ubytku  masy  nie  więcej  niż: 
- w  grysie 
- w  klińcu 

 
 
 
25,0 
40,0 

2. b) po  1/5  pełnej  liczbie  obrotów  %  ubytku   
      masy    stosunku  do  ubytku  po  pełnej  liczbie   
      obrotów  nie  więcej  niż 

 
25,0 

 Nasiąkliwość  w  stosunku  do  suchej  masy  kruszywa  nie  więcej  
niż 

 
1,5 

 a) dla  kruszywa  ze  skał  magmowych                        
       i  przeobrażonych  frakcje  4 ÷ 6,3 

1,2 
2,0 

3. Frakcje  powyżej  6,3 
b) dla  kruszyw  ze  skał  osadowych 
Odporność  na  działanie  mrozu  %  ubytek  masy  nie  więcej  niż 

 
2,0 
 
2,0 

4. a) dla  kruszywa  ze  skał  magmowych 
b) dla  kruszywa  ze  skał  osadowych 
 
Odporność  na  działanie  mrozu  wg  zmodyfikowanej  metody  
bezpośredniej  %  ubytek  masy  nie  więcej  niż 

 
 
 
 
 
10,0 

 
Wymagania  dla  piasku  i  kruszywa  drobnego  granulowanego 

Wymagania  
Lp. 

 
Wymagane  właściwości Piasek             

łamany 
Kruszywo   
granulowane 

1. Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  nie  więcej  
niż 

 
0,1 

 
0,1 

2. Wskaźnik  piaskowy  nie  mniejszy  niż: 
a) dla  kruszywa  z  wyjątkiem  wapieni 
b) dla  kruszywa  z  wapieni 

 
 
 
65 
40 

 
 
 
65 
40 
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3. Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych, barwa  
cieczy 

Nie  ciemniejsza  niż  wzorcowa           
wg  PN-78/B-06714-12 

4. Zawartość  nadziarna, % masy  nie  więcej  niż  
15 

 
15 

5. Zawartość  frakcji  2,0 ÷ 4,0 mm,       % masy  
powyżej 

 
- 

 
15 

 
Pochodzenie  i  jakość  materiału  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru. 
Wielkość  i  częstotliwość  dostaw  kruszyw  powinny  zapewniać  zgromadzenie  na  
składowiskach  odpowiednich  zapasów,  a  mianowicie: 
- 50  %  potrzebnych  materiałów  -  przed  rozpoczęciem  robót, 
- zapasów  wystarczających  na  15  dniową  produkcję  w  trakcie  robót. 
Na  składowiskach  kruszywa  należy  gromadzić  oddzielnie  wg  przewidzianych              
w  recepturach  asortymentów  i  frakcji  oraz  w  zasiekach,  uniemożliwiających  
wymieszanie  się  sąsiednich  pryzm. 
Zaleca  się,  aby  frakcje  drobne,  poniżej  4  mm  były  chronione  przed  opadami  
plandekami  lub  przez  zadaszenie. 
Wymagania  dla  wypełniacza. 
Przewiduje  się  użycie  wyłącznie  wypełniacza  wapiennego  wg  PN-61-S/96504. 
Wypełniacz  powinien  spełniać  następujące  warunki: 
- zawartość  ziaren  mniejszych  od  0,3  mm   -   100  % 
- zawartość  ziaren  mniejszych  od  0,3  mm  -      80  % 
- wilgotność    <  1,0  % 
- zawartość  węglanu  wapnia  nie  mniej  niż  90  %. 
Transport  i  przechowywanie  wypełniacza  muszą  odbywać  się  w  sposób  chroniący  
go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem  i  zanieczyszczeniem. 
Do  produkcji  betonu  asfaltowego  przewiduje  się  zastosowanie  lepiszcza z  asfaltu  
drogowego  D50. Rodzaj  lepiszcza  i  jego  pochodzenie  powinny  być  zaakceptowane  
przez  Inżyniera  (inspektora  nadzoru). Zabrania się stosowania do tego samego 
asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Zmiana producenta 
lepiszcza w trakcie trwania robót wymaga zgody Inżyniera oraz sprawdzenia receptury  
na  mieszankę  mineralno – bitumiczną. 
Lepiszcze należy przechowywać w pojemnikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza się  
magazynowanie lepiszczy  w  zbiornikach  murowanych  lub  betonowych  przy 
spełnieniu  tych  samych  warunków. 
Zabrania  się  podgrzewania  zbiorników  na  lepiszcza  bezpośrednio  płomieniem. 
Podstawowe  wymagania  dla  asfaltu: 
- penetracja  w  temperaturze  25oC  -  45 ÷ 60 
- temperatura  mięknienia   42 ÷ 57o C 
Środek adhezyjny 
Przewiduje się zastosowanie środka adhezyjnego o nazwie „Teramid” wg świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr  125/91. 
Wymagania dla „Teramidu”: 
- przyczepność do kruszywa asfaltu ze środkiem adhezyjnym - 75 %, 
- wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym dla bazaltu 20 %, 
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- zasadowość nie  więcej  niż  0,5, 
- zasadowość substancji  kationowych  nie  mniej  niż  50 %. 
Układanie mieszanki  może  odbywać  się  wyłącznie  przy  użyciu  mechanicznej  
układarki,  posiadającej  następujące  wyposażenie: 
- automatyczne  sterowanie  powalające  na  ułożenie  warstwy  zgodnie z  założoną  

niweletą  i  grubością, 
- elementy wibrujące (nóż  i  płyta)  do  wstępnego  zagęszczenia  wraz  z  regulacją  

częstotliwości  i  amplitudy  drgań, 
- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
Do zagęszczenia mieszanki należy stosować zestaw walców wybranych z  następujących  
typów: 
- walec  gładki,  stalowy,  statyczny  dwuwałowy,  lekki  lub  średni, 
- walec  gładki,  stalowy,  statyczny  trzywałowy,  średni, 
- walec  gładki,  stalowy,  statyczny  wibracyjny,  lekki  lub  średni, 
- walec  ogumiony  średni  lub  ciężki  o  regulowanym  ciśnieniu  w  oponach, 
- walec  mieszany  z  jedną  osią  gładką  wibracyjną  a  drugą  ogumioną. 
Wybór  rodzaju  walców  do  zagęszczania  pozostawia  się  wykonawcy. 
Efekty  osiągnięte  proponowanym  zestawem  walców  muszą  być  sprawdzone   
na  odcinku  próbnym  przed  dopuszczeniem  do  wykonawstwa. 
Transport  mieszanki  powinien  spełniać  następujące  warunki: 
- można  używać  wyłącznie  samochodów  samowyładowczych, 
- czas  transportu  nie  może  przekraczać  1  godziny, 
- samochody  powinny  posiadać  dużą  pojemność,  tj.  min.  10  Mg, 
- powierzchnię  wewnętrzną  skrzyni  samochodu  należy  przed  załadunkiem  

spryskać  środkiem  zapobiegającym  przyklejaniu  się  mieszanki, 
- samochody  muszą  posiadać  plandeki,  którymi  przykrywa  się  mieszankę        

w  czasie  transportu, 
- skrzynie  samochodów  powinny  być  dostosowane  do  współpracy  

 z  układarką  w  czasie  rozładunku,  kiedy  układarka  pcha  przed  sobą  
wywrotkę. 

Warunki  wykonania  robót: 
Za  przygotowanie  receptur  odpowiada  wykonawca,  który  przedstawia  je  Inżynierowi  
do  akceptacji. 
Receptury  opracowane  przez  Laboratorium  Wykonawcy  powinny  być  oparte   
na  normach: 
- zeszyt  48/1995  IBDiM  Warszawa, 
- PN-74/S-96022  -  Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego, 
- BN-73/6771-03   -  Projektowanie  mas  z  betonu  asfaltowego, 
- wyniki  wykonywanych  badań  materiałów. 
Ilość  lepiszcza  należy  przyjąć  po  analizie  kilku  zaprojektowanych  wariantów  
mieszanek.  Przyjmując  optymalną  ilość  asfaltu  w  mieszance  należy  brać  pod  
uwagę: 
- gęstość  pozorną, 
- stabilność, 
- osiadanie, 
- zawartość  wolnej  przestrzeni  w  mieszance, 
- zawartość  wolnej  przestrzeni  w  mieszance  wypełnionej  asfaltem. 
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Należy  sporządzić  ponadto  cztery  serie  próbek  do  badania  wg  metody  pełzania,  
przy  czym  zawartość  asfaltu  w  poszczególnych  seriach  powinna  być  równa. 
- ilości  optymalnej  oznaczonej  wg  metody  Marschalla, 
- ilości  optymalnej  zmniejszonej  o  0,3  %  bezwzględnej, 
- ilości  optymalnej  zwiększonej   o  0,3  %  bezwzględnej, 
- ilości  optymalnej  zwiększonej   o  0,6  %  bezwzględnej. 
Należy  oznaczyć  osiadanie  i  obliczyć  moduł  sztywności  oraz  wykonać  wykres  
zależności  modułu  sztywności  od  zawartości  lepiszcza. 
Ostateczną  zawartość  lepiszcza  w  betonie  asfaltowym  należy  ustalić  ostatecznie   
na  podstawie  w/w  wykresu. 
Zawartość  środka  adhezyjnego  „Teramidu”  w  ilości  0,5  %  w  stosunku  do  wagi  
asfaltu,  powinna  być  potwierdzona  pozytywnymi  wynikami  wzrostu  przyczepności  
asfaltu  do  kruszywa. 
Wytwarzanie betonów asfaltowych 
Wykonawca  w  obecności  Inżyniera  wykona  kontrolną  produkcję  w  postaci  zarobu  
próbnego. 
Otaczarka  musi  zostać  zaprogramowana  zgodnie  z  recepturą  roboczą. 
W  pierwszej  kolejności  zostanie  wykonany  zarób  próbny  na  sucho,  tj.  bez  użycia  
lepiszcza  w  celu  dokonania  kontroli  dozowania  kruszywa  i  zgodności  składu  
granulometrycznego  z  projektowaną  krzywą  uziarnienia. 
Po  sprawdzeniu  składu  mieszanki  mineralnej  należy  wykonać  pełny  zarób  próbny  z  
udziałem  lepiszcza,  przewidzianego  w  recepturze.  Sprawdzenie  zawartości  lepiszcza  
w  mieszance  następuje  w  wyniku  przeprowadzonej  ekstrakcji. 
W  wypadku  stwierdzenia  przekroczenia  dopuszczalnej  tolerancji  należy  dokonać     
korekty  w  urządzeniach  otoczarki. 
Odcinek  próbny 
Należy  wykonać  w  warunkach  maksymalnie  zbliżonych  do  występujących               
w  drodze. 
Odcinek  próbny  powinien  mieć  długość  min. 50  m  i  musi  być  zaprogramowany,  
aby  ustalić  warunki  pracy  całego  zespołu  maszyn.       
Wykonanie  i  sprawdzenie  odcinka  próbnego  potwierdza  Inżynier. 
W  trakcie  wykonywania  odcinka  próbnego  konieczna  jest  kontrola  laboratoryjna,   
do  której  należy: 
- wykonać  ekstrakcję  przynajmniej  dwóch  próbek  o  wadze  przynajmniej   500 g  

każda, 
- na  bazie  pobranej  mieszanki  przygotować  dwie  serie  po  trzy  próbki  dla  

określenia  średniej  gęstości  pozornej  oraz  badania  stabilności i odkształcenia 
metodą  Marshalla, 

- kontrolować  temperaturę  mieszanki  w  czasie  rozkładania  i  zagęszczania, 
- kontrolować  prawidłowość  i  ilość  przywałowań, 
- jeżeli  w  dyspozycji  laboratorium  jest  izotopowy  miernik  gęstości,  należy  na  

bieżąco  śledzić  zmiany  gęstości  warstwy  i  na  bazie  tych  wyników  
potwierdzić  lub  skorygować  ilość  przywałowań  poszczególnych  walców, 

- na  bieżąco  oceniać  makrostrukturę  warstwy, 
- po  ostygnięciu  masy  wyciąć  minimum  6  próbek  w  celu  określenia  stopnia  

jej  zagęszczenia  poprzez  porównanie  gęstości  pozornej  tych  próbek z 
gęstością  pozorną  wzorcowych  próbek  Marshalla, 
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- określić  nasiąkliwość, 
- skontrolować  grubość  na  wyciętych  próbkach. 
W  przypadku  nie  osiągnięcia  wymaganych  parametrów,  odcinek  próbny  należy  
powtórzyć,  dokonują  korekty  w  założeniach. 
Przygotowanie  mieszanki 
Skład mieszanki przygotowuje wykonawca opracowując go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Służy ona do zaprogramowania naważania poszczególnych frakcji 
kruszywa  i  lepiszcza. 
Skład ten należy umieści  na tablicy w miejscu widocznym dla operatora  i nadzoru. 
Kruszywo  ma  być  suche  i  sypkie,  bez  zanieczyszczeń. 
Temperatura  kruszywa  i  lepiszcza  podawanego  do  mieszalnika  musi  być  ściśle  
przestrzegana  i  wynosić  w  stopniach  Celsjusza: 
- asfalt  D50:   145 ÷ 165, 
- mieszanki  kruszywa  z  suszarki:  165 ÷ 180. 
Temperatura  gotowej  mieszanki  powinna  być  145 ÷ 170oC. 
Dozowanie  składników  powinno  odbywać  się  przy  użyciu  wagi  sterowanej  
automatycznie.  Dopuszcza  się  objętościowe  dozowanie  lepiszcza.  Nie  dopuszcza  się  
ręcznego  sterowania  odważaniem  składników. 
   Do  mieszalnika  należy  podawać  składniki  w  następującej  kolejności: 
1) kruszywo  grube, 
2) kruszywo  średnie, 
3) kruszywo  drobne, 
4) wypełniacza  po  ich  wymieszaniu 
5) lepiszcze. 
Dopuszcza  się  następujące  odchylenia  od  założeń  receptury: 
- frakcja  powyżej  2  mm        ±  6 %, 
- frakcja  poniżej  0,075  mm  ±  2 %, 
- lepiszcze                               ±  0,3 %. 
Wbudowanie  mieszanki 
Układanie mieszanki na warstwę ścieralną powinno odbywać się przy suchej  i ciepłej  
pogodzie  w  temperaturze  powyżej  10oC. 
Przy niższej temperaturze ale powyżej  5oC  układanie  mieszanki  może  odbywać  się  za  
każdorazową  zgodą  zamawiającego. 
Zabrania się  układania  mieszanki   w  czasie  deszczu  i  na  mokrym  podłożu. Prace 
powinny być prowadzone działkami roboczymi o długości min. 300m. Grubość warstwy 
ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  wynosić  5  cm. 
Układanie  mieszanki  należy  poprzedzić  wyznaczeniem  niwelety  przy  użyciu  
stalowej  linki  stanowiącej  horyzont  odniesienia  dla  czujników  automatyki   układarki. 
Układanie  powinno  odbywać  się  w  sposób  ciągły,  bez  przestoju,  z  jednostajną  
prędkością  2 ÷ 4 m  na  minutę. 
Złącza  poprzeczne,  wynikające  z  końca  dziennej  działki, należy  wykonać  przez  
równe  obcięcie  a  następnie  posmarowanie  lepiszczem  i  zabezpieczenie  listwy  przed  
uszkodzeniem. 
Złącza  poszczególnych  warstw  powinny  być  przesunięte  o  około  20  cm  względem  
siebie.  Wymaga  się  aby  dzienna  działka  robocza  była  wykonana  na  całej  
szerokości  jezdni. 

 35 
 



  
 
 

Zagęszczenie  nawierzchni  należy  wykonywać  w  sposób  sprawdzony  na  odcinku  
próbnym. 
Początkowa  temperatura  mieszanki  w  czasie  zagęszczania  powinna  wynosić  nie  
mniej  niż  135oC  dla  asfaltu  D50. 
Warstwę  należy  zagęszczać  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  97 %. 
Zagęszczenie  mieszanki  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  ustalonym  schematem  
przejść  walca,  w  zależności  od  szerokości  pasa  roboczego,  grubości  układanej  
warstwy  i  rodzaju  mieszanki,  godnie  z  wynikami  osiągniętymi  na  odcinku  
próbnym. 
- zagęszczanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  ku  środkowi  jezdni. 
- najeżdżać  na  wałowaną  warstwę  kołem  napędowym  w  celu  uniknięcia  

zjawiska  fali  przed  walcem. 
- rozpocząć  wałowanie  walcem  gładkim,  a  następnie  ogumionym  przy  niskim  

ciśnieniu  w  oponach,  podwyższając  je  w  miarę  wałowania. 
- manewry  walca  prowadzić  płynnie,  na  odcinku  już  zagęszczonym. 
- zabrania  się  postoju  walca  na  ciepłej  nawierzchni. 
- prędkość  przejazdu  walca  powinna  być  jednostajna  w  granicach  2 ÷4 km/h  

na  początku  i  4 ÷ 6  km/h  w  dalszej  fazie  wałowania. 
- wałowanie  na  odcinku  łuku  o  jednostronnym  spadku  należy  rozpocząć  od  

dolnej  krawędzi  ku  górze. 
- zabrania  się  używania  walców  ogumionych  ze  zużytym  bieżnikiem  lub  

bieżnikowanymi  oponami  i  nie  posiadających  możliwości  zmiany  ciśnienia. 
- walce  wibracyjne  powinny  posiadać  zakres  częstotliwości  zmian  w  przedziale  

33 ÷ 35 Hz.  
 
Wymagania  wobec  betonu  asfaltowego  do  warstwy  ścieralnej 

Mieszanka  o  uziarnieniu:  
Wyszczególnienie  składników       i  
właściwości 

ciągłym 
0 ÷ 20  mm 

ciągłym 
0 ÷ 12,8  mm 

nieciągłym 
0 ÷ 20  mm 

Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  - 
przechodzi  przez  sita: % m/m 
         #  20,0  mm 
         #  16,0  mm 
         #  12,8  mm 
         #    9,6  mm 
         #    6,3  mm 
         #    4,0  mm 
         #    2,0  mm 
(zawartość  frakcji  grysowej) 
         #    0,85  mm 
         #    0,42  mm 
         #    0,18  mm 
         #    0,075  mm 

 
 
100 
80 ÷ 100 
67 ÷ 85 
60 ÷ 74 
48 ÷ 60 
40 ÷ 50 
28 ÷ 38 
(62 ÷ 72) 
20 ÷ 28 
13 ÷ 20 
7 ÷ 12 
5 ÷ 7 

 
 
 
 
100 
75 ÷ 100 
57 ÷ 75 
48 ÷ 60 
35 ÷ 48 
(52 ÷ 64) 
25 ÷ 36 
18 ÷ 27 
12 ÷ 17 
7 ÷ 9 

 
 
100 
67 ÷ 100 
52 ÷ 80 
40 ÷ 67 
22 ÷ 40 
21 ÷ 37 
21 ÷ 36 
(64 ÷ 79) 
20 ÷ 35 
17 ÷ 30 
14 ÷ 23 
10 ÷ 15 

Rodzaj  i  zawartość  asfaltu  (lub  
polimeroasfaltu)  o  odpowiedniej  twardości  
(w  stosunku  do  masy  mieszanki  
mineralno-asfaltowej) 

 
D50 
4,5 ÷ 5,6 

 
D50 
4,8 ÷ 5,8 

 
D50 
4,3 ÷ 5,4 

Przestrzeń  niewypełniona 2,0  ÷  4,0 2,0÷ 4,0  
Wypełnienie  lepiszczem  przestrzeni między 
ziarnami zagęszczonej mieszanki % 

 
78  ÷  86 
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Moduł sztywności wg metody pełzania pod 
obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h 
+40oC, MPa,  nie  mniej  niż 

 
 
14,0 

 
 
16,0 

Stabilność wg Marshalla  w  +60oC, kN, nie  
mniej  niż 

 
10,0 

 
  8,0 

Odkształcenia wg Marshalla, mm 2,5  ÷  4,0 2,5  ÷  4,0 
Stosunek  stabilności  do odkształcenia  wg  
Marshalla kN/mm 

 
2,5  ÷  4,0 
 

Grubość  warstwy, cm  nie  mniej  niż  
5,0 

 
4,0 

 
5,0 

Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy %  nie  
mniej  niż 

 
98 

 
98 

 
6. Kontrola jakości 

Kontrolę jakości robót drogowych należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 

7. Obmiar 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) danej ułożonej warstwy konstrukcyjnej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników wraz  
z humusowaniem warstwą gr. 5 cm.  
 

8. Odbiór 
Odbioru robót drogowych należy dokonać w oparciu o obowiązujące przepisy  
i normy. 

 
9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1m2 danej ułożonej warstwy konstrukcyjnej obejmuje: 
- prace pomiarowe,  
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

o grubości i jakości zalecanej w ST, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, 

rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie  

w trakcie okresu gwarancyjnego – 12 miesięcy. 
 

10. Przepisy  związane 
BN-72/8932-01 - Budowle  drogowe  i  kolejowe.  Roboty  ziemne. 
PN-87/S-02201 - Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty  budowlane. 

 37 
 



  
 
 

BN-64/8931-02 - Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia. 
BN-75/8931-03 - Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntu. 
BN-68/8931-04 - Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni. 
BN-70/8931-05 - Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu. 
BN-77/8931-12 - Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia   

  gruntu.  
BN-83/6774-02 - Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni  drogowych. 
PN-65/C-96170 - Przetwory  naftowe.  Asfalty  drogowe. 
BN-71/8933-11.   - Drogi  samochodowe.  Podbudowa  z  mas  mineralno-  
          bitumicznych. 
PN-74/S-96022 -  Drogi  samochodowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
BN-87/6774-04 -  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo kamienne łamane. 
BN-87/6774-04 -  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo naturalne. Piasek 
PN-61/S-96504 -  Drogi  samochodowe.  Wypełniacz kamienny. 
BN-66/6774-01 -  Kruszywo  naturalne.  Żwir  i  pospółka. 
BN-73/6771-03 -  Projektowanie  mas  z  betonu  asfaltowego 
PN-87/B-01100 -  Kruszywo  mineralne. Kruszywo skalne. Podział, nazwy, 
          Określenia. 
BN-64/8845-02 - Krawężniki  uliczne.  Warunki  techniczne  ustawiania i  odbioru. 
1. IBDiM Warszawa, 1995 r. „Zasady  projektowania  betonu  asfaltowego o zwiększonej   
    oporności  na  odkształcenia  trwałe”,  wydanie  II  uzupełnione,  zeszyt  48. 
2. GDDP Warszawa, Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyczne wraz   
     z   uzupełnieniem  z  1991 r.  
3. IBDiM W-wa 1995 r.- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej   

odporności na odkształcenia trwałe, wydanie II uzupełnione, zeszyt 48 
 4. GDDP Warszawa - Technologia robót drogowych w latach 1987-90.Wytyczne wraz   
                z  uzupełnieniem  z  1991 r. 
 5. IBDiM 1997 r.- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  
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