WZOR UMOWY Zatacznik nr 1 do
specyfikacji

zawarta w dniu ..o w Janowie pomiedzy:

Gming Janoéw z siedzibg 42-253 Janow, ul. Czestochowska 1, NIP: 949-21-92-090,
zwang dalej 'Zamawiajacym’', reprezentowang przez:

Edward Moskalik - Wéjt Gminy Janow,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Laskowskiej

F AN 10 0 0 = PP
z siedzibg

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego W Sadzie .......ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Wydziat pod NUMEFEM  iiieiieiiieeenneeennes ,
NIP: (i zwang dalej 'Wykonawcg', reprezentowang przez:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych w dniu ..., pod Nr ...cocviiiiiiinenns , 0 nastepujacej tresci:
§1
1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania: ,Zaprojektowanie i budowa

kanalizacji w potnocno-zachodniej czesci gminy Jandéw - etap I:. budowa sieci
grawitacyjnej, ttocznej, przepompowni i siegaczy w miejscowosci Czepurka wraz z
przebudowg przepompowni w miejscowosci Piasek.”

1.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do =zaprojektowania i wykonania kanalizacji
sanitarnej poprzez uzyskanie geodezyjnych podktadow mapowych do celéw
projektowych, wszelkich uzgodnien i pozwolen, sporzadzenie niezbednej

dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany, projekty wykonawcze dla
poszczegolnych branz, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. W zakresie zamowienia przewiduje sie:

a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy oraz wykonanie robdt budowlanych.
Podstawg do wykonania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno-

Uzytkowy (PFU). Jako$¢ i__ standard materiatow, wyrobdw i urzadzen
przewidzianych w dokumentacji projektowej musi by¢ nie gorszy niz opisany w
PFU.

b) wykonanie zaprojektowanych obiektow w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie.
Jakosc¢ i_standard materiatéw, wyroboéw i urzadzen przewidzianych w dokumentacji
projektowej musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ wprowadzenia zamiany produktu tylko w sytuacji jego niedostepnosci
na rynku. Wykonawca zobowigzany jest to udowodni¢, a inspektor nadzoru
potwierdzi¢ na piSmie. Parametry zamienianych produktow nie mogg by¢ gorsze
niz wynikajace z PFU. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé zatwierdzenia
zamiany takiego produktu bez zbednej zwtoki.

2. Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykonaé¢ wedtug
wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowi Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia.



4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie
do 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgtoszenia budowy,
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia
z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

5. Wykonawce obowigzuje koniecznos$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w w/w terminie.

§2
1. Za wykonanie catego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy, strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe, ktéorego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
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1.1. Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej spelniajacej
wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym_w zakresie
umozliwiajacym Wykonawcy uzyskanie na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy:
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1.2. Wykonanie robot budowlanych okreslonych dokumentacja budowlano-
wykonawcza wykonana przez Wykonawce:
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje
takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych zwigzanych z
wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze
ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, uzyskania geodezyjnych podkiadéow
mapowych do celéw projektowych, wykonania badan geologicznych, wykonania
projektu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, decyzjami, opiniami (w tym wykonanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia) pozwalajacymi na uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy, projektow wykonawczych, wykonania wszelkich robét budowlanych
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, wykonania wszelkich robdét przygotowawczych, demontazowych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz
pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (nhaprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt,
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej
wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopdéw kontrolnych, wykonania
ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ewentualnej
wycinki drzew, wykonania niezbednych rusztowan, wywozu materiatéw pochodzacych
z rozbidrki, odtworzenia drég i chodnikdéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz
z inwentaryzacjg powykonawczga, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynnosci niezbednych do wykonania
i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamédwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w
przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, czyli w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2018 r, poz. 2177), zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce.

1) Do faktur wystawianych po wejsciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana
bedzie nowa stawka.

2) W razie zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,



b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia jezeli wykaze,
ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamowienia. W tym celu
w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian musi
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody (dokumenty) okreslajace  wynagrodzenia
pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie umow
cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia o0séb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie to koszty ustugi
moga wzrosna¢ o rdéznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia
wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do
wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy. Analogiczne zasady
bedg stosowane w odniesieniu do o0s6b, z ktéorymi Wykonawce taczg umowy
cywilnoprawne, i ktore to osoby wykonuja przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki
godzinowej.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze ma zabezpieczone $rodki finansowe w budzecie Gminy na
realizacje niniejszej umowy w Dziale 900, Rozdziale 90001 § 6057 i 6059 klasyfikacji
budzetowej.

§3

1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.
2. Wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji projektowej zostanie zaptacone na
podstawie jednej faktury, wystawionej po uzyskaniu ostatecznej decyzji - pozwolenia na
budowe albo po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu w przypadku zgtoszenia robot
budowlanych przez wykonawce i braku sprzeciwu.
3. Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu
i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robot okreslonego w harmonogramie,
o ktérym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna wartos¢ srodkow
finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej
faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umow o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajacemu
o$wiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcdw, z ktdrymi zawarli umowy) bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym
wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajagcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik,

jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi

Podwykonawcy wystepujacy na zalaczniku ztozonym do poprzedniej faktury

otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze

by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zze otrzymat
nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto

Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali

przedmioty swoich uméw i otrzymali calos¢ naleznego ich wynagrodzenia

skiadali oswiadczenia z data pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.



4. Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture

koncowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa

bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed datg

koricowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng

zaptate, oswiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla

Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy beda

potracane z faktur Wykonawcy.

7. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce na fakturze.

g§4

1. Termin wykonania calego przedmiotu zamoéwienia: do dnia 31 sierpnia 2020

r.

w tym:

1) przedtozenie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego: 31 pazdziernika 2019 r.;
W terminie do 2 tygodni od daty ztozenia dokumentacji projektowej Zamawiajacy
moze wnie$¢ do niej uwagi, ktore wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednié lub
odpowiednio sie do nich ustosunkowac¢. W przypadku rozbieznosci stanowisk
decydujacy gtos ma Zamawiajacy.

2) zakonczenie catosci robét budowlanych i odbiér wraz z uzyskaniem w tym terminie
decyzji pozwolenie na uzytkowanie: do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od wystgpienia przez Wykonawce
z takim wnioskiem do Zamawiajgcego.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogq stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt;

3) wystgpienia nadzwyczajnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdét - fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy (robét) do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

4) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, np. w przypadku niedotrzymania przez
organy administracyjne terminéw urzedowych w wydawaniu, decyzji, zezwolen,
postanowien itp.;

5) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
(robét), inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.



6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§5
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Dostarczenie 1 (jednego) egzemplarza Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
w terminie do 5 dni od daty popisania niniejszej umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce takiej koniecznosci.

3) Zapewnienie biezgacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
zwigzane z przedmiotem umowy.

4) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

5) Dokonywanie odbioru wszystkich wykonanych robdt budowlanych okreslonych w
§ 10 niniejszej umowy.

6) Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur na zasadach
okreslonych w § 3 niniejszej umowy.

7) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy
w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnien i ustalen z wtasciwymi organami administracji
niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy zobowigzany jest
w szczegodlnosci do udostepniania Wykonawcy wszelkich niezbednych dokumentow
znajdujacych sie w posiadaniu Zamawiajacego, udzielania Wykonawcy pisemnych
i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym
wszelkich petnomocnictw i upowaznien niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie sie z dokumentami bedacymi
w posiadaniu Zamawiajacego.

2) Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia.

3) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i sprawdzen, w tym
uzgodnien z Zamawiajgcym.

4) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na swoj koszt.

5) Uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediow oraz niezbednych warunkow
przytgczenia do sieci.

6) Uzyskanie pozwolenia na usuniecie kolidujacych drzew i krzewdow wraz z ich
wycinka.

7) Wykonanie ewentualnych dodatkowych pomiaréw inwentaryzacyjnych na swoj
koszt.

8) Uzyskanie warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien w celu wykonania
potrzebnych podtaczen do infrastruktury technicznej na swoj koszt.

9) Nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 31 pazdziernika
2019r. od daty podpisania umowy dokumentacje projektowg wykonang na
podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. W terminie do 2 tygodni od daty
ztozenia dokumentacji projektowej Zamawiajacy moze wnies¢ do niej uwagi, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio sie do nich
ustosunkowaé. W przypadku rozbieznosci stanowisk decydujacy gtos ma
Zamawiajacy.

10) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-prawnych
(w tym: decyzji $rodowiskowej) oraz stosownych uzgodnien umozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy).

11) Uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru medidw oraz niezbednych warunkéw
przytaczenia do sieci, warunkéw przebudowy istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego
z projektowana inwestycja.



12) Wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami, uwzgledniajacych przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia budowy oraz wykonanie robét budowlanych. Zamawiajacy
wyda osobie wskazanej przez Wykonawce petnomocnictwo do wystgpienia w jego
imieniu z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

a) prace projektowe objete umowa zostang wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowg, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zm.).

b) rozwigzania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania
z Zamawiajacym i wifasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany
i wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Standard
zaprojektowanych obiektéw musi by¢ co najmniej rowny standardowi opisanemu
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Jakos¢ i standard materiatdéw, wyrobow
i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej musi by¢ nie gorszy niz
opisany w PFU.

c) z chwilg przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji oraz zaptaty wynagrodzenia
umownego, na Zamawiajgacego przechodzi cato$¢ autorskich praw majatkowych
przekazanej dokumentacji projektowej.

13) Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

14) Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami

Zamawiajacego.
Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen,
instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wilasciwego wykonania robdt budowalnych. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét budowlanych,
zapewni¢ w bezpieczny sposéb: ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe
obiektu, uzywanych i przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdét oraz
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia

placu budowy.

16) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektdbw i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej po zakonczeniu robét.
17) Wykonywanie i wykonanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, w tym: Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, przepisami
BHP, Kodeksu cywilnego.

18) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

19) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

20) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

21) Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

22) Wybudowanie obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie
z wykonang i przyjeta do realizacji przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowq
oraz ewentualng jej aktualizacjg wynikajaca ze zmiany przepiséw. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany produktu tylko w sytuacji jego
niedostepnosci na rynku. Wykonawca zobowigzany jest to udowodni¢, a inspektor
nadzoru - potwierdzi¢ na piSmie. Parametry zamienianych produktow nie mogg by¢
gorsze niz wynikajgce z PFU. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé zatwierdzenia
zamiany takiego produktu bez zbednej zwtoki.

24) Zgtaszanie obiektow i robét do odbioru.

25) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajagcemu na 5
dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy.



26) Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach
tacznie z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru koncowego przez
Zamawiajacego wraz z instrukcjg konserwacji wykonanych obiektow.

29) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen),
dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw
uzytkownika.

30) Likwidacja placu budowy i zaplecza witasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robodt, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego.

31) Szczegotowy zakres prac dla cato$ci zamodwienia okresla Program Funkcjonalno-
Uzytkowy.

§6

1. Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, kanalizacyjnych jest:

posiadajacy (-a) uprawnienia do  projektowania w  w/w  specjalnosci
........................................... Nr uprawnien:
Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych jest:
posiadajacy ( a) uprawnienia do prOJektowanla w w/w specjalnosci

N 010 = 17 o 1= o T

2. Kierownikiem budowy JeSt: .o e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych
T ET oY= 11 o 11T o PR
Kierownikiem robot budowlanych jest:
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotam| budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
T ET oY= 11 o 11T o PSPPI

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu jedynie za uprzednig pisemng zgodgq Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane os6b wyszczegdlnionych w ust. 1 i
2 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

3) utraty uprawnien Ilub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nowa

osoba powotana do petnienia w/w obowigzkdédw musi spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla danej funkcji.
W przypadku zmiany osoby ocenianej za pomocg kryteriéw oceny ofert, tj. projektanta
w specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci kanalizacyjnych, nowa osoba musi wykazac
sie doswiadczeniem umozliwiajagcym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby
punktow obliczonych zgodnie z zapisami punktu 13 specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jak osoba przedstawiona w ofercie przetargowej Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust.
1 i 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§7
Do nadzoru nad robotami budowlanymi zostanie powotany inspektor nadzoru o czym
Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie przed rozpoczeciem robot budowlanych.



Zakres uprawnien inspektora nadzoru bedzie wynikat z umowy podpisanej
z Zamawiajacym, ktérej kserokopia bedzie przekazana Wykonawcy.

§8
1. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

8§9
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamdwienia,
wskazanej w ofercie stanowigcej przedmiot umowy

1) robota budowlana . polegajaca na
2)dostawa ................................. polegaj*qca -
3)us’ruga ....................................... polegajqia i,
L

1) brak czesci zamdwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom*.

* niepotrzebne skresli¢

2. Zmiana lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego Podwykonawcy oraz
rezygnacja ze wskazanego w ofercie Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

4. Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
ktora dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w ofercie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu
do umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w SIWZ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

5. W zwigzku z trescig art. 22a ust. 4 Prawa zamédwien publicznych okreslajaca, ze:
~W odniesieniu do warunkdéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotéw, gdy
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci
sq wymagane”, a wiec w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ
warunki udziatu w postepowaniu dotyczace tych zdolnosci spetniaty za Wykonawce
»~inne podmioty”, to ,podmioty” te muszg wykonac te czesci zamédwienia. Jedynym
wyjatkiem odstgpienia od tego wymogu moze byc¢ sytuacja, w ktérej podmioty te
udokumentujg ze w okresie od zlozenia zobowigzania do udostepniania zasobdw
wystgpity obiektywne okolicznosci uniemozliwiajgce im zrealizowanie robét
budowlanych lub ustug, do realizacji ktérych jego zdolnosci byty wymagane.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawca Ilub
dalszym Podwykonawcg nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,




odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamodwienia okresSlonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co
najmniej taki poziom jakosci, jaki wynika z tresci umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa
na roboty budowlane nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia oraz musi dysponowac¢ personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie

do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgacego, czego

Wykonawca jest w petni Swiadomy i wyraza na powyzsze zgode.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

11.

przedtozenia réwnoczesnie Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem
ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen poszczegdlnych czesci przedmiotu
umowy okreslonych przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 4) niniejszej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodq Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Poza tym
w tresciach umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg byc¢
zawarte zapisy zobowigzujgace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
do przedstawiania Zamawiajacemu protokotdw odbiorow czesciowych i koncowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcyg i dalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

12. Zamawiajqcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11 w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 7;

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktdrych
mowa w ust. 10;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od =zapftaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca na podstawie niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie

zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w

formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej
przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7

dni kalendarzowych od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie

pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania

Zamawiajacemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na

przedmiot tych dostaw lub ustug.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo

zaakceptowana przez Zamawiajacego, Ilub Zamawiajacy usunie takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzajg prawo

0s6b reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w

imieniu  Podwykonawcy |lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo,

upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru

Sadowego Ilub innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajq takie

uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje sie zasady

okreslone w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu



23.

24,

25.

umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na placu budowy
naruszajq postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu
szkod od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i
0os6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza
przysiegtego na jezyk polski. Obowigzujgcym prawem dla tej umowy jest prawo
polskie, a wtasciwym sadem - sad Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg
stosuje sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej
umowie.

§ 10

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane

beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwic

inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra

ulega zakryciu.

1) Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora
nadzoru.

2) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni
robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt
protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
dziennika budowy.

3) Jezeli inspektor nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w pkt 2 niniejszego ustepu.

4) W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru gotowos$ci do odbioru robédt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

3. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za

wykonane roboty.

1) Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru
czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
wykaz wykonanych robot przygotowany na podstawie harmonogramu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 4) niniejszej umowy oraz protokoty odbioréw czesciowych, o
ktorych mowa w ponizszym punkcie 2.
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2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotdw
odbiorow czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami
i dalszymi Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes$¢ przedmiotu umowy.
W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedaq zastrzezenia co do jakosci
wykonanych robét Wykonawca, Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy
zobligowani s do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

3) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora
nadzoru, w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

. W celu dokonania odbioru koncowego robdt Wykonawca przedstawia inspektorowi

nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych,
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument
gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kompletu dokumentéw, (a w
szczegolnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow,
protokotow odbioréow technicznych i odbiorow czesciowych, Swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikatédw i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego oraz
innych dokumentéw), ktérych dotaczenie do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
wniosku o wudzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa
budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koncowego robét. Inspektor
nadzoru przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej po
zakonczeniu procedury odbiorowej.

. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow

koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia
lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci
i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny

przedstawiciel Wykonawcy.

. Odbidr koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 10 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci

odbioru korncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego, ktérego data jest
terminem zakonczenia robot.

Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z

powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu

niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,

Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do

wykonania robdt, usuniecia wad Iub przeprowadzenia prob i sprawdzen,

uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania

czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robdt. Podpisany protokét odbioru

koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:

11.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w ustalonym przez Strony umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokoélarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia
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wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach

ogélnych;

11.2. nie nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnie =z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy;

3. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi - odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktdére nie byly
przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajqcego.

§11

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru
korncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela ...-miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w

terminie do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach

6.

w okresie gwarancji oraz na miesigqc przed uptywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosc
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego  wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i
ocenie jakosci wykonanych robdét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
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Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego
czesci, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres.
Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§12

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét z powoddéw zaleznych do Wykonawcy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie dwoch miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdore nie
moga byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;



4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4.3), po
cenach uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym. W przypadku nie
ustalenia wysokosci cen materiatéw, konstrukcji lub urzadzen Strony moga powotac
biegtego, ktory dokona w ich wyceny, a kosztami wyceny Strony zostang obcigzone
po potowie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i
urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozdr terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dokona odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia
oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za w/w roboty. Wysoko$¢ wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu, za wyjatkiem punktu
2 - pod uwage bedaq brane ceny wykonanych elementéw robdt okreslone w
harmonogramie  rzeczowo-terminowo-finansowym. Wartos¢ tak  wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryije
kosztow za zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, ktére nie zostaty
zabudowane w odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe
poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Wykonawca.

7. Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:

1) protokdlarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego stopnia
zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnozenia tej wielkosci
przez warto$¢ dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w przypadku
odstgpienia od umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej;

2) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zamdwienia;

3) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie protokdlarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.
Dopuszcza sie takze zastosowanie rozliczenia za pomocg kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego w oparciu o odpowiednie Katalogi Naktaddéw
Rzeczowych i minimalne ceny robocizny, sprzetu i materiatéw itd. (dla wojewddztwa
$laskiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wykonanie tych robdét.

8. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy
Prawo zamdwien publicznych;



2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie

10.

1.

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, czyli wyliczonego zgodnie
z ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1 i 3,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z trescig ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.
§ 13

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego =z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot
umowy;

2) za zwiloke w wykonaniu projektow budowlanych w zakresie umozliwiajacym
Wykonawcy uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia budowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za czesé
przedmiotu umowy polegajagcego na wykonaniu dokumentacji budowlano-
wykonawczej w zakresie umozliwiajgcym Wykonawcy uzyskanie na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy, o ktérym mowa w §
2 ust. 1.1. niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwioki;

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

5) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 ziotych za kazdq
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

6) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zapfate;

7) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 1 000 ztotych;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokosci 50 000 ztotych;

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 16, niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek;

11) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci



u b

10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 oraz ust. 8
niniejszej umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potrgcane z faktur

Wykonawcy.

. Kary bedq potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie

usuniete w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od

nowych termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4), czyli "za

zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt 12) nie mogg przekroczy¢
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .........ccvevivinnens zt
SIOWNIE ZEOtYCN: e e

. Zabezpieczenie jest whniesione w formie:

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamowienia w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wilasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone

lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czesé¢, tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady rozszerzonej na okres
udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu
gwarancyjnego. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia. W przypadku wystgpienia z
jakimkolwiek  roszczeniem  wobec Zamawiajacego Podwykonawcy  dalszych
Podwykonawcéw, Dostawcdédw, Ustugobiorcéw oraz innych oséb trzecich zwigzanym z
realizacja przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia w wysokosci réownej spornej
kwocie zostaje wstrzymany na czas wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub
postepowania sgdowego do czasu prawomocnego zakonczenia tego postepowania.
A w przypadku, jesli zgtoszone roszczenie spowoduje zobowigzanie do zapfaty przez
Zamawiajacego na rzecz w/w podmiotédw spornej kwoty, Zamawiajagcy ma prawo
dokona¢ potracenia spornej kwoty z zabezpieczenia przedmiotowej naleznosci bez
koniecznosci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy

wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z cesjg praw z polisy lub innego dokumentu na rzecz Zamawiajacego.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci wraz z cesjg prawa z nowego
zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego.



7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tres¢ dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 151 Prawa zamoéwien
publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno
wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz zamawiajagcego w
terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na
pierwsze wezwanie zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez
koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub
usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

§ 15
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przediozyt Zamawiajgcemu kserokopie polisy
po$swiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce potwierdzajaca, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej
............ zt (stownie: ............ ztotych) oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej
........................... zt (stownie: piecset tysiecy ztotych).

2. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
przedtozy¢ Zamawiajacemu kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa
w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajgqcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 16

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymodg ten
dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy natomiast m. in.
nastepujacych oséb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatow budowlanych.

2. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego
o$wiadczenie, ze przy realizacji robdt bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust.
1 na podstawie umowy o prace (dotyczy réwniez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw) oraz liste tych osob (pracownikéw). Bez przedstawienia listy
pracownikéw osoby, ktdre muszg byc¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty
wykonywaé¢ pracy z winy Wykonawcy. Po zakonczeniu robét Wykonawca przedtozy



Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze podczas realizacji robdt zatrudniat osoby, o ktérych
mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co
zostanie ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione
na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
tytutem kary umownej 1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zostaé¢ potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§17
Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy muszg
by¢ zgodne z tresciq art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych. Z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy odnos$nie wynagrodzenia
Wykonawcy moga nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 18
Po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach
Wykonawca moze dokonywac przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywania wszelkich innych uméw, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Janow.

§ 19

1. Wykonawca oswiadcza, ze szczego6towo i wnikliwie zapoznat sie z trescig niniejszej
umowy i nie budzi ona jego watpliwosci, w petni akceptuje postanowienia umowy i nie
ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujgc umowe $wiadomie wyraza zgode na
jej tres¢ i w petni respektujac jej zapisy zobowigzuje sie do jej realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie informowacé o wszelkich zmianach, ktére moga wystapic
w zwigzku z realizacja umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajacego, tj. najdtuzej
w ciaggu 3 dni od daty zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktére moze
wptynac¢ na realizacje i wynik umowy w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze
w formie mailowej i telefonicznie, a w przypadku niedopetnienia powyzszego
obowigzku wszelkie wynikajace z tego tytutu konsekwencje obcigzajg Wykonawce,
ktéry zobowigzany jest do poniesienia petnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pismie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy,
przeksztatcenia, potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych
postepowan, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje i wynik realizacji wynikajacy z
niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowang, opisang wyzej czynnoscia.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajacego w formie listu poleconego
o wszelkich trudnosciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére majg wptyw na
ewentualng zaptate zgtoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
uprawnionym, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych, do otrzymania
wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia
takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze spowodowac podjecie decyzji
przez Zamawiajgcego majacych na celu wyciagniecie stosownych konsekwencji wobec
Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany i w petni akceptuje uzyskang od
Zamawiajacego informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacjg niniejszej umowy
bedg wytacznie wazne, w przypadku kiedy Strony podpisza na powyzsza okolicznos¢
aneks do umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg, albo stang sie niewazne, albo nieskuteczne,
lub umowa zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych
postanowien umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako



wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne - w sposdb mozliwie bliski odpowiadac bedzie temu, co strony
ustality, albo temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie pod warunkiem,
ze jezeli cato$¢ umowy bez niewaznych albo nie skutecznych postanowien zachowuje
rozsadna tresc.

Osobami do kontaktéw roboczych sg: ze strony Zamawiajgcego - Jarostaw Zasun tel.
..................... e-mail: jaroslaw.zasun@janow.pl,
ze strony Wykonawcy — ......cccevvviveevcieeenenn, Ctel e-mail:i.ocviii .

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

§ 21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



