



Janów, dnia 2 października 2020 r.

IR-I.271.10.3.2020

## Tablica ogłoszeń/Biuletyn Informacji Publicznej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.10.2020 r. dotyczące przetargu na „Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Hucisko” uprzejmie informuję:

### **Pyt. 1:**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powyższego zadania, poprzez zamieszczenie w § 2 ust. 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatkowej podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia, związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także zmianę treści § 6 poprzez dodanie w końcowej części drugiego zdania sformułowania „z zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 3 umowy”.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Mając na uwadze upływający w dniu 12.10.2020 r. termin składania ofert, uprzejmie proszę o w miarę możliwości szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek.

### **Odp.1:**

Zamawiający nie zmienia postanowień umowy.

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik