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1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji jest technologia kotłowni oraz instalacja solarna na potrzeby  budynku 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu przy ul. Szkolnej 8 dz. nr 265/5.

2. Opis przyjętego rozwiązania
Niniejsza część  zawiera  technologię  kotłowni  dla  budynku  Szkolnego  Schroniska 

Młodzieżowego w Siedlcu przy ul. Szkolnej 8 dz. nr 265/5. Kotłownia znajduję się w oddzielnym 

pomieszczeniu  znajdującym się  w piwnicy  budynku  schroniska.  Dla  zabezpieczenia  potrzeb 

cieplnych wynikających z bilansu, projektuje się kotłownię dla potrzeb centralnego ogrzewania 

oraz CWU. Zaprojektowano kotłownię na pellet  mocy max. do 50 kW. Jako jednostkę grzewczą 

zastosowano kocioł  z automatycznym podajnikiem o mocy 50 kW. Układ działa w oparciu o 

wymiennik ciepła. Kocioł zabezpieczony  jest  naczyniem wzbiorczym otwartym istniejącym oraz 

za wymiennikiem ciepła zaworem bezpieczeństwa 3/4” 3 bar  oraz naczyniem przeponowym o 

poj. 80 l i maksymalnym ciśnieniu 10 bar.

Praca   kotła  przewidziana  jest  w  automatyce,  parametrem  sterującym  będzie  temperatura 

zewnętrzna (regulator  na kotle).  Sterowanie  zaworami  mieszającymi  i  pompami obiegowymi 

realizowane jest z regulatora pogodowego.

Paliwem dla kotłowni będzie PELLET.

Odprowadzenie spalin za pomocą istniejącego komina 

Zaprojektowano  system  solarny  wspomagający  produkcję  CWU  o  powierzchni  40,48  m2 

składający się z 16 kolektorów o powierzchni obliczeniowej 2,53 m2 o sprawności optycznej nie 

mniejszej niż 81% z powłoką wysokoselektywną o współczynniku absorpcji 95%, emisji < 5%. 

Instalacja kolektorów słonecznych służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Konstrukcja 

kolektorów opiera się o wysokowydajny absorber miedziany z powłoka wysokoselektywną o 

współczynniku  absorpcji  95%,  emisji  <  5%.  Kolektory  stanowią  konstrukcje  meandrowa. 

Zastosowanie  tego  typu  kolektorów  gwarantuje  najdłuższą  eksploatacje  z  najwyższą 

sprawnością. Cały układ pracuje jako jeden system o łącznej maksymalnej mocy 33,04 kW.

Każda  bateria  kolektorów przyłączona  jest  za  pośrednictwem  zestawów przyłączeniowych  i 

odpowietrzających. Kolektory słoneczne przymocowano do dachu pod kątem 350.

Czynnikiem  grzewczym  układu  solarnego  będzie  glikol  propylenowy  53  %  (  temperatura 

krzepnięcia -35 oC ).

Czynnik solarny będzie napełniany i uzupełniany poprzez zawór napełniający znajdujący się w 
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kotłowni przy układzie stabilizacji ciśnienia. Układ będzie pracował w systemie pompowym.

Czynnik solarny będzie chłodzony na wężownicy 3 zasobników o ojemności 500 litrów każdy.

Instalacja solarna będzie zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa 3/4" o ciśnieniu otwarcia 0,6 

MPa.  Stabilizacje  ciśnienia  w układzie  rozwiązano  w oparciu  o  naczynie  przeponowe 140l. 

Projekt  przewiduje  zabudowanie  4  zasobników  jednowężownicowych  500l  każdy.  Ostatnim 

etapem  jest  podgrzewanie  wody  przez  kocioł,  dzięki  któremu  dokonywany  będzie  także 

okresowo przegrzew termiczny zbiorników do co najmniej 75 oC.

Do  wszystkich  materiałów  zamiennych  konieczne  są  odpowiednie  certyfikaty, 
aprobaty,  deklaracje,  atesty,  dopuszczenia  oraz  spełniają  wszystkie  inne  przepisy 
wymagane prawem dla wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek.

Dopuszcza  się  zmianę  podanej  w  projektach  armatury  i  urządzeń  na  urządzenia  

przedstawione  w ofercie przetargowej  przez  Wykonawcę,  jeżeli  są one równorzędne,  o nie  

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

3. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku 

wykonywania robót.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

-  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

-  Inżynier/Kierownik  projektu -  osoba wymieniona w danych kontraktowych  (wyznaczoną przez 

Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

-  Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych

z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

-  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
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-  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 

konstrukcyjną lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia  przewidywanych  funkcji 

techniczno-użytkowych.

4. Zakres prac modernizacyjnych
Zakres prac obejmuje:

• montaż zbiorników,

• wpięcie technologii kotłowni w układ instalacji wody,

• montaż kolektorów słonecznych na dachach,

• montaż glikolowych rurociągów technologicznych,

• odpowiednie zabezpieczenie systemu przed możliwością uszkodzenia,

• wykucia otworów montażowych,

• wykonanie przejść technologicznych,

• uszczelnienie przejść technologicznych masą ogniochronną, 

• wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

• wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej,

• wykonanie nowego układu elektrycznego i AKPiA w zakresie c.w.u.,

• rozruch, wykonanie odbiorów, szkoleń itp.

• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji.

4.1 Zakres prac budowlanych
• demontaż i montaż drzwi,

• uzupełnienie tynków wewnętrznych,

• gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi,

• wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,

• przygotowanie i układanie posadzek płytkowych – GRES techniczny szary, o wymiarach 

30cm x 30 cm

• przygotowanie  i  układanie  płytek  na  całej  wysokości  ścian  –  płytki  ceramiczne  o 

kolorach pastelowych,

• przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach,

• malowanie 2 – krotne farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów – kolor biały,

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami,  Dziennik  Budowy  oraz  jeden  egzemplarz 

dokumentacji i specyfikacji technicznej.

5.2 Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje:

- cześć projektowa,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

Dokumentacja projektowa zawiera projekt Termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego  w  Siedlcu  wraz  z  wymianą  źródła  ciepła  i  instalacją  solarną.  Siedlec 

ul.  Szkolnej  8,  42  -  253  Janów  dz.  nr  265/5.  Tom  II:  Kotłownia  z  instalacją  kolektorów 

słonecznych.

5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna,  oferta  przetargowa  złożona  przez 

Wykonawce  oraz  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią 

cześć kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu  powinien natychmiast  powiadomić  Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru), 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek dotyczy to również fazy wykonania oferty). W 

przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i 

urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jeżeli są one 

równorzędne,  o  nie  gorszych  parametrach  technicznych  od  wydanych  w  dokumentacji 

projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub oferta przetargowa Wykonawcy, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż 

właściwych  elementów wykonany  zostanie  na  koszt  Wykonawcy.  W przypadku  stosowania 

zamienników w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawić przed przystąpieniem 

do robót  dokumentacje zamienna wraz z wszelkimi  uzgodnieniami i  pozwoleniami.  W takim 

przypadku  dokumentacja  zamienna  jest  również  przedmiotem  zamówienia.  Propozycje 

zamiennych  rozwiązań  (sposób  i  miejsce  montażu  -  w  szczególności  teren  i  miejsce 
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przewidziane pod zabudowę: instalacji solarnej, zbiorników c.w.u., naczyn przeponowych itd.) 

podlegają akceptacji i weryfikacji przez Zamawiającego. Technologia nie może ulec zmianie.

Brak  pisemnej  akceptacji  ze  strony  Zamawiającego  będzie  traktowany  jako  niespełnienie 

warunków  zamówienia.  Ewentualna  dokumentacja  zamienna  musi  być  wykonana  przed 

rozpoczęciem  prac  budowlanych,  zgodnie  z  przepisami  wynikającymi  z  ustawy  Prawo 

Budowlane.

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

projekt  organizacji  i  zabezpieczenia  robót  oraz  plan  BIOZ  w  okresie  trwania  budowy.  W 

zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawce 

na  bieżąco.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  wszelkie 

zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych.

Przyjmuje  się,  ze  koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  wliczony  jest  w  cenę  kontraktowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w 

czasie realizacji  prac modernizacyjnych.  Podstawa do rozliczeń będą liczniki  wody i energii 

elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawce na swój koszt.

5.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na 

terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny z  odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne, 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być  uwzględnione w cenie 

kontraktowej.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisanym 
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protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  z podziałem obowiązków w 

tym zakresie.

O  prowadzonych  robotach  oraz  o  niezbędnych  środkach  bezpieczeństwa,  jakie  należy 

stosować  w  czasie  trwania  prac.  Wykonawca  powinien  poinformować  pracowników 

przebywających  lub  mogących  przebywać  na  terenie  prowadzenia  robót  albo  w  jego 

sąsiedztwie.

Teren  prowadzenia  robót  powinien  być  wydzielony  i  wyraźnie  oznakowany.  W  miejscach 

niebezpiecznych należny umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

6. Materiały i urządzenia

6.1 Wymagania i parametry równoważności
Wszystkie materiały i urządzenie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną tj.:

− Instalacja  solarna  została  zaprojektowana  przy  założeniu,  że  kolektory  słoneczne  będą 

pokrywały 53 % rocznego zapotrzebowania na energię do produkcji  CWU ze średnioroczną 

sprawnością  48  %.  Z  symulacji  wynika,  że  Przeciętny  roczny zysk  kolektora  wynosi   511 

kWh/m2. . 

Symulacja energetyczna z programu GetSOLAR wersja 8.2.

Projekt: Siedlec
Lokalizacja: Częstochowa     szer. geogr.: 50,5°

Kolektor: 40,48 m2 NEON neosol 250

Charakterystyka: c0 = 0,816   c1 = 2,710 W/(m2K)   c2 = 0,0209 W/(m2K2)

Pochyłość: 33,0° Azymut: 0,0°

Typ instalacji: Kaskada

Zasobnik 1: 1000 litr, Temp. min. 40°C (Boiler, Strona kotła)

Zasobnik 2: 1000 litr, Temp. max. 80°C (Zasobnik solarny)

Zapotrzeb. ciepła: 104,67 kWh/dzień   = 2000 Litrów/dzień z  10°C na   55°C
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Miesiąc Zysk Napromie-Energia Stopień Spraw-
solarny niowanie konwen. Pokrycia ność

                         [kWh]            [kWh]            [kWh]               [%]                 [%]              
Styczeń:       514       1330       2778     16     39
Luty:       930       2150       2168     30     43
Marzec:     1632       3563       1719     50     46
Kwiecień:     2004       4183       1243     63     48
Maj:     2935       6343         457     89     46
Czerwiec:     2767       5779         525     86     48
Lipiec:     2939       5999         472     89     49
Sierpień:     2600       5161         764     79     50
Wrzesień:     2045       3921       1190     64     52
Październik:     1467       2827       1867     45     52
Listopad:       599       1293       2583     19     46
Grudzie  ń:               257                 704             2925                8                  37  
Suma:   20688     43252     18690     53     48

Przeciętny roczny zysk kolektora:   511 kWh/m2

Instalacja solarna została zaprojektowana przy założeniu, ze kolektor słoneczny osiąga parametry 

zgodnie z PN-EN 12975-1 oraz z PN-EN 12975-2: w odniesieniu do 1 m2  powierzchni czynnej 

absorbera.

W tabeli 1 przedstawiono jednostkowe wartości mocy instalacji solarnej (o powierzchni czynnej 1,0 
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m2) w zależności od natężenia prostopadłego promieniowania G.

Tabela 1. Jednostkowe wartości mocy instalacji solarnej (o powierzchni czynnej 1,0 m2) w 

zależności natężenia prostopadłego promieniowania

Natężenie promieniowania G, W/m2 Jednostkowa wartość mocy instalacji solarnej, W
temperatura różnicowa, tm - ta, K

10 30 50
400 297,23 226,48 138,74
700 541,9 471,15 383,79
1000 786,96 715,81 628,46

W  kolejnych  tabelach  przedstawiono  całkowite  moce  projektowanych  instalacji  solarnych  w 

zależności od natężenia prostopadłego promieniowania G. Moc w szczycie każdego z kolektorów 

wynosi (o, G=1000 W/ m2) 2065 W na jednostkę apertury.

Tabela 2. Całkowita moc projektowanej instalacji solarnej  (40,48 m2) w zależności natężenia  

prostopadłego promieniowania G

Natężenie promieniowania G, W/m2 Jednostkowa wartość mocy instalacji solarnej, W

temperatura różnicowa, tm – ta, K

10 30 50

400 12031,87 9167,91 5616,2

700 21936,11 19072,15 15535,82

1000 31856,14 28975,99 25440,06

Wielkość  instalacji  musi  zapewnić  uzyskanie  całkowitej  mocy  podanej  w  tabelach  dla 

promieniowania 400, 700 oraz 1000 W/m2 przeliczonej na całą powierzchnią instalacji.

Dopuszcza  się  zmianę  podanej  w  projektach  armatury  i  urządzeń  na  urządzenia  

przedstawione  w ofercie przetargowej  przez  Wykonawcę,  jeżeli  są one równorzędne,  o nie  

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

Absorber kolektora winien posiadać wysoko selektywną powlokę o parametrach nie gorszych niż:

- współczynnik absorpcji a=  95 % +/- 2,

- współczynnik emisji absorbera e = 5 % +/- 2,
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- sprawność optyczna kolektora powyżej 81%,

- pokrycie zewnętrzne kolektorów musi stanowić szkło solarne, bezpieczne,

- obudowa kolektora z materiałów odpornych na korozje (z gwarancja min 5 lat),

- połączenia kolektorów słonecznych muszą stanowić układ kompensujący eliminujący naprężenia 

podczas pracy,

- zawory regulacyjne wraz z walizką pomiarową,

- rurociągi i izolacje, w tym odporne na UV i warunki atmosferyczne,

- minimalna powierzchnia absorpcyjna kolektora 2,3 m2

- łączenie kolektorów słonecznych za pomocą łączników kompensujących,

- konstrukcja kolektora uniemożliwiająca tworzenie zasyfonowania (muszą być cztery króćce , dwa 

z jednej strony i dwa z drugiej strony kolektora – góra i dół kolektora).

-  konstrukcja  kolektora  musi  gwarantować  pełne  ciśnieniowe  czyszczenie  z  zanieczyszczeń 

spowodowanych ewentualnym zelowaniem lub innymi osadami wszystkich elementów wymiennika 

kolektora  ,  w  których  następuje  przepływ  czynnika  grzewczego  bez  rozbierania go  na  części 

sprężonym powietrzem lub woda pod ciśnieniem – np. układ meandrowy wężownicy.

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawce jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach 

technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. 

Dla kolektorów słonecznych wymagane jest przedstawienie kompletnego sprawozdania z badań 

przeprowadzonych  zgodnie  z  norma  PN-EN  12975-2:2007  wykonanych  przez  niezależne 

akredytowane laboratorium i wg akredytowanej metody badawczej,  jak również sprawozdanie z 

badan  jakościowych  kolektora  słonecznego  wykonanych  przez  niezależne  akredytowane 

laboratorium wg PN-EN 12975-2:2007, określających m.in.:

- odporność na wysoka temperaturę (p. 5.3 normy),

- szok termiczny zewnętrzny (p. 5.5 normy),

- szok termiczny wewnętrzny (p. 5.6 normy),

- przeciekanie woda deszczowa (p. 5.7 normy),

- spadek ciśnienia (p. 6.2.8 normy),

- temperatura stagnacji (Załącznik C normy),

- spadek ciśnienia (p. 6.1.8 oraz załącznik L normy),

- odporność na uderzenie (p. 5.10 normy, metoda 1), lub załączenie Certyfikatu Solar Keymark, 

zamiennie dla testu jakościowego.

W przypadku  uzasadnionej  konieczności  (  na  etapie  prowadzenia  prac  )  zastosowania  innych 
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materiałów lub urządzeń niż podane w projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z 

Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  stosowane  do  wykonania  prac  powinny  mieć  stosowne 

certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności z normami oraz atesty, które byłyby 

do wglądu Inspektora Nadzoru.

6.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  i  urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawce  osunięte  i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

6.3 Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  na  terenie  budowy,  w  innych 

pomieszczeniach  należących  do  Radomskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  dr  Tytusa 

Chałbińskiego przy ul. Tochtermana 1,  26 - 600 Radom lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych  przez  Wykonawce  w  zależności  od  dokonanych  uzgodnień  z  Inspektorem 

Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

7. Sprzęt
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z 

oferta wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.

8. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków transportu,  które  nie  wpłyną  na  jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe 

prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych 

materiałów  i  urządzeń,  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  wymaganiami  specyfikacji 

technicznej lub/i ze złożona przez siebie oferta przetargowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 

13



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła i instalacją 
kolektorów słonecznych dla budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu zlokalizowanego w Siedlcu 

przy ul. Szkolnej 8, dz. nr 265/5

W przypadku wprowadzenia  zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacja lub złożona oferta przetargowa.

10. Kontrola jakości robót
Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w 

którym  przedstawi  sposób  realizacji  zadania,  możliwości  techniczne  i  kadrowe  gwarantujące 

właściwe i terminowe wykonanie zadania.

Program będzie ujmował:

- organizacje wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Obmiar robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu:

– długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi,

– do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń.

Jednostki obmiarowe:

– m – dla montażu rur i prób,

– szt. - dla urządzeń, armatury i kształtek.

11. Dokumenty budowy
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca prowadzić 

będzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis  w 

Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  data  dokonania,  podpisem  osoby  dokonującej  wpisu, 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami 

załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczególności należny wpisywać:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

14



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła i instalacją 
kolektorów słonecznych dla budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu zlokalizowanego w Siedlcu 

przy ul. Szkolnej 8, dz. nr 265/5

- datę przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z 

zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, jednakże projektant nie jest strona kontraktu i 

nie może wydawać poleceń Wykonawcy.

W  dokumentach  budowy  powinny  się  również  znaleźć;  pozwolenie  na  budowę,  protokoły 

przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót,  protokoły  z  narad  i  ustaleń  oraz 

korespondencja wnikającą z realizacji budowy.

Wszystkie  dokumenty  przechowywane  będą  na  terenie  budowy.  Zaginiecie  jakiegokolwiek 

dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora.

12. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie  odbiory  dokonywane  są  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

12.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

dokonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  prac.  Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej  części  robót  do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  Budowy i 
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powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia 

Inspektora Nadzoru.

12.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

12.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  kontraktowych,  licząc  od  dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia wszystkich dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i 

Inspektora  Nadzoru.  Komisja  dokona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie  przedłożonych 

dokumentów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja  projektowa, 

specyfikacja techniczna, oferta przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu .

12.4 Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona 

zostanie w kontrakcie.

13. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym 

skalkulowana  na  podstawie  projektów,  przedmiarów,  kosztorysów  nakładczych  stanowiących 

integralna cześć projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać będzie wszystkie czynności, 

wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej 

oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:
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- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i 

z  powrotem,  montaż  i  demontaż  na  stanowisku  pracy  ),  koszty  pośrednie,  w  skład  których 

wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru,  koszty  urządzenia  i 

eksploatacji  zaplecza budowy,  koszty oznakowania  robót,  wydatki  dotyczące bezpieczeństwa  i 

higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie należny wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta 

pozycja kosztorysowa.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja 

ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.

14. Wykaz aktów prawnych
- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszące normy europejskie,

- normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodności z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.

2016 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,

- Dz.U. z 2003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z późniejszymi

zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy składaniu oferty równoważnej wykonawcy muszą uwzględnić w swojej ofercie 
wykonanie  projektów  zamiennych  dostosowanych  do  zaproponowanych  urządzeń 
zamiennych.

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez 
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Do wszystkich materiałów zamiennych konieczne są odpowiednie certyfikaty, aprobaty, 
deklaracje,  atesty,  dopuszczenia  oraz  spełniają  wszystkie  inne  przepisy  wymagane 
prawem dla wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek.
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