



ZMIANA SWZ

Dotyczy postępowania nr IR-I.271.6.2021 "Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu"

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

- 1. Terminu związania ofertą określonego w punkcie 9. SWZ, gdzie dotychczasowy zapis o treści:**
9. Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 12.08.2021 r.
zmienia się na następujący:
9. Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 13.08.2021 r.
- 2. Terminu składania ofert określonego w punkcie 11.10. SWZ, gdzie dotychczasowy zapis o treści:**
11.10. Termin składania ofert: do dnia 14.07.2021 r. do godziny 10:00. (...)
zmienia się na następujący:
11.10. Termin składania ofert: do dnia 16.07.2021 r. do godziny 10:00. (...)
- 3. Terminu otwarcia ofert określonego w punkcie 12.1. SWZ, gdzie dotychczasowy zapis o treści:**
12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021 r. o godzinie 12:00. (...)
zmienia się na następujący:
12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021 r. o godzinie 12:00. (...)
- 4. Cen poszczególnych elementów robót określonych w punkcie 1. FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, gdzie dotychczasowy zapis o treści:**
(...)

lp.	Wyszczególnienie (element robót)	Razem netto
1	2	3
Branża budowlana		
I.	Rozbiórki i przeniesienia obiektów	
II.	Fundamenty	
III.	Elementy naziemne	

lp.	Wyszczególnienie (element robót)	Razem netto
IV.	Zagospodarowanie terenu	
V.	Trybuny stanowiące element konstrukcyjny zaplecze	
VI.	Nawierzchnia E- Bieżnia	
VII.	Nawierzchnia F- Boisko do siatkówki	
Branża elektryczna		
I.	Demontaż istniejących instalacji elektrycznych	
II.	Zasilanie obiektu w energię elektryczną	
III.	Główny wyłącznik pożarowy prądu	
IV.	Rozdzielnice elektryczne	
V.	Główne trasy kablowe	
VI.	Instalacje oświetlenia terenu	
VII.	Instalacje oświetlenia terenu	
VIII.	Oświetlenie awaryjne	
IX.	Instalacja sygnalizacji awaryjnej- przywoławczej w c niepełnosprawnych	
X.	Instalacje gniazd	
XI.	Zestawy gniazd	
XII.	Zasilanie urządzeń	
XIII.	Instalacja CCTV	
XIV.	Instalacje okablowania strukturalnego	
XV.	Instalacja sygnalizacji napadu i włamania	
XVI.	Szafa MDF	
XVII.	Instalacja fotowoltaiczna	
XVIII.	Instalacja odgromowa	
XIX.	Instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych	
XX.	Instalacja nagłośnienia	
Branża sanitarna		
I.	Instalacja CO	
II.	Instalacja CT	

lp.	Wyszczególnienie (element robót)	Razem netto
III.	Wentylacja	
IV.	Klimatyzacja	
V.	Instalacja wod-kan	
VI.	Instalacje zewnętrzne	
VII.	Źródło ciepła	
	Razem netto:	
	Podatek VAT:	
	Razem brutto:	


zmienia się na następujący:

(..)

lp.	Wyszczególnienie (element robót)	Razem netto
1	2	3
Branża budowlana		
I.	Rozbiórki i przeniesienia obiektów	
II.	Fundamenty	
III.	Elementy naziemne	
IV.	Zagospodarowanie terenu	
V.	Trybuny stanowiące element konstrukcyjny zaplecze	
VI.	Nawierzchnia E- Bieżnia	
VII.	Nawierzchnia F- Boisko do siatkówki	
Branża elektryczna		
I.	Demontaż istniejących instalacji elektrycznych	
II.	Zasilanie obiektu w energię elektryczną	
III.	Główny wyłącznik pożarowy prądu	
IV.	Rozdzielnice elektryczne	
V.	Główne trasy kablowe	

Ip.	Wyszczególnienie (element robót)	Razem netto
VI.	Instalacje oświetlenia terenu	
VII.	Instalacje oświetlenia pomieszczeń	
VIII.	Oświetlenie awaryjne	
IX.	Instalacja sygnalizacji awaryjnej- przywoławczej wc niepełnosprawnych	
X.	Instalacje gniazd	
XI.	Zestawy gniazd	
XII.	Zasilanie urządzeń	
XIII.	Instalacja CCTV	
XIV.	Instalacje okablowania strukturalnego	
XV.	Instalacja sygnalizacji napadu i włamania	
XVI.	Szafa MDF	
XVII.	Instalacja fotowoltaiczna	
XVIII.	Instalacja odgromowa	
XIX.	Instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych	
XX.	Instalacja nagłośnienia	
Branża sanitarna		
I.	Instalacja CO	
II.	Instalacja CT	
III.	Wentylacja	
IV.	Klimatyzacja	
V.	Instalacja wod-kan	
VI.	Instalacje zewnętrzne	
VII.	Źródło ciepła	
	Razem netto:	
	Podatek VAT:	
	Razem brutto:	

W załączeniu - Zmieniony FORMULARZ OFERTOWY.

Z up. Wójta Gminy Janów
Dyrektor Organizacyjny Urzędu

Iwona Boroń